
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDA

DE

PREÇO  

UNITÁRIO
BDI

PREÇO  

UNITÁRIO.BDI      

(R$)

PREÇO TOTAL % % ACUMULADA

1.000 SERVIÇOS INICIAIS R$ 59.489,98

1.000.1 73960/001 
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV 

EXCL FORN MEDIDOR 
VB 1.289,23 23,53% R$ 1.592,59

1.000.2 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 0,29 23,53% R$ 0,36

1.000.3 74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 50,34 23,53% R$ 62,19

1.000.4 73960 LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO / ELETRICA / FORCA UN 1.289,23 23,53% R$ 1.592,59

1.000.5 74077/002
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
M2 310,00% 23,53% R$ 3,83

1.000.6 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 376,89 23,53% R$ 465,57

1.000.7 09836/ORSE
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, 

ISOESTE OU SIMILAR
M2 409,88 117,49 23,53% R$ 145,14 R$ 59.489,98 1,9091% 1,91%

2.000 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS

2.000.1 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 16,84 23,53% R$ 20,80

2.000.2 1600413/SICRO NOVO LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA M2 4,39 23,53% R$ 5,42

2.000.3 ** 73805/001
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 

MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS
M2 262,05 23,53% R$ 323,71

3.000 MOVIMENTO TERRA 

SERVIÇOS FICARÃO A CARGO DO MUNICÍPIO

4.000 INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES) R$ 81.711,79

4.000.1 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 394,25 26,00 23,53% R$ 32,12 R$ 12.663,31 0,4064% 2,32%

4.000.2 73942/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG 866,20 7,33 23,53% R$ 9,05 R$ 7.839,11 0,2516% 2,57%

4.000.3 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.
KG 2.907,71 7,51 23,53% R$ 9,28 R$ 26.983,55 0,8659% 3,44%

4.000.4 73965/010 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
M3 157,80 36,72 23,53% R$ 45,36 R$ 7.157,81 0,2297% 3,67%

4.000.5 11486/ORSE CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA M3 71,38 306,98 23,53% R$ 379,21 R$ 27.068,01 0,8686% 4,54%

5.000 SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA) R$ 438.684,00 4,54%

5.000.1 3346/ORSE CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA M3 60,72 321,42 23,53% R$ 397,05 R$ 24.108,88 0,7737% 5,31%

5.000.2 84214
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
M2 791,53 49,42 23,53% R$ 61,05 R$ 48.322,91 1,5507% 6,86%

5.000.3 74254/002 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.
KG 1.454,82 7,51 23,53% R$ 9,28 R$ 13.500,73 0,4332% 7,29%

5.000.4 ** 74254/001
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.
KG 3.574,82 6,24 23,53% R$ 7,71 R$ 27.561,86 0,8845% 8,17%

5.000.5 73942/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG 784,82 7,33 23,53% R$ 9,05 R$ 7.102,62 0,2279% 8,40%

5.000.6 72114

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO 

SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 

CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

M2 2.295,00 97,19 23,53% R$ 120,06 R$ 275.537,70 8,8422% 17,24%

5.000.7 74145/001
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 2.295,00 15,01 23,53% R$ 18,54 R$ 42.549,30 1,3654% 18,61%

6.000 PAREDES E PAINEIS R$ 49.046,31 18,61%

6.000.1 89169

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

M2 716,85 39,56 23,53% R$ 48,87 R$ 35.032,46 1,1242% 19,73%

6.000.2 79627
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM 

CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
M2 26,79 423,46 23,53% R$ 523,10 R$ 14.013,85 0,4497% 20,18%

7.000 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 10.693,69 20,18%

7.000.1 73910/007
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 

DOBRADICAS COM ANEL
UN 10,00 463,97 23,53% R$ 573,14 R$ 5.731,40 0,1839% 20,36%

7.000.2 74139/002
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO 

TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS
UN 10,00 217,87 23,53% R$ 269,13 R$ 2.691,30 0,0864% 20,45%

7.000.3 73910/003
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

DOBRADICAS
UN 2,00 315,67 23,53% R$ 389,95 R$ 779,90 0,0250% 20,48%

7.000.4 73910/009
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, 

ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
UN 1,00 565,73 23,53% R$ 698,85 R$ 698,85 0,0224% 20,50%

7.000.5 73910/005
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

DOBRADICAS
UN 2,00 320,67 23,53% R$ 396,12 R$ 792,24 0,0254% 20,53%

8.000 FERRAGENS R$ 4.850,50 20,53%

8.000.1 74070/001A FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR UN 25,00 157,06 23,53% R$ 194,02 R$ 4.850,50 0,1557% 20,69%

9.000 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 55.683,49 20,69%

9.000.1 68052 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO M2 35,15 425,79 23,53% R$ 525,98 R$ 18.488,20 0,5933% 21,28%

9.000.2 12244/ORSE
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (H=100CM), COM BARRAS SUPERIOR, INFERIOR E VERTICAIS A 

CADA 3.00M (1.1/2) E BARRA VERTICAIS QUADRADA (1/2) A CADA 12CM - REV 01
M2 40,11 218,39 23,53% R$ 269,78 R$ 10.820,88 0,3472% 21,63%

9.000.3 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 48,40 258,00 23,53% R$ 318,71 R$ 15.425,56 0,4950% 22,13%

9.000.4 74072/002 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 20,53 81,10 23,53% R$ 100,18 R$ 2.056,70 0,0660% 22,20%

9.000.6 74073/002 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 2,00 104,92 23,53% R$ 129,61 R$ 259,22 0,0083% 22,21%

9.000.7 73933/004 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 11,73 395,72 23,53% R$ 488,83 R$ 5.733,98 0,1840% 22,39%

9.000.8 COTAÇÃO MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES CJ 1,00 2.346,76 23,53% R$ 2.898,95 R$ 2.898,95 0,0930% 22,48%

10.000 VIDROS R$ 4.903,43 22,48%

10.000.1 72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 35,15 112,93 23,53% R$ 139,50 R$ 4.903,43 0,1574% 22,64%

11.000 COBERTURA R$ 709.770,25 22,64%

11.000.1 72105 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM M 89,00 43,09 23,53% R$ 53,23 R$ 4.737,47 0,1520% 22,79%

11.000.2 72114

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO 

SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 

CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

M2 1.795,00 97,19 23,53% R$ 120,06 R$ 215.507,70 6,9158% 29,71%

11.000.3 74145/001
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 1.795,00 15,01 23,53% R$ 18,54 R$ 33.279,30 1,0680% 30,78%

11.000.4 * COTAÇÃO

TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO 

EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM LANTERNIM (33,40 X 3,40M)  PARA VENTILAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO NATURAL

M2 1.784,16 102,44 15,00% R$ 117,81 R$ 210.191,89 6,7452% 37,53%

11.000.5 * COTAÇÃO

TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO 

EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 2 VENEZIANAS (23,80 X 4,00M) PARA ILUMINAÇÃO E 

VENTILAÇÃO NATURAL

M2 2.028,74 102,44 15,00% R$ 117,81 R$ 239.005,86 7,6698% 45,20%
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11.000.6 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M 170,16 33,53 23,53% R$ 41,42 R$ 7.048,03 0,2262% 45,43%

12.000 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 8.657,84 45,43%

12.000.1 83748 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM M2 66,04 21,55 23,53% R$ 26,62 R$ 1.757,98 0,0564% 45,49%

12.000.2 87647
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 

MANUAL
M2 66,04 22,31 23,53% R$ 27,56 R$ 1.820,06 0,0584% 45,55%

12.000.3 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM M2 66,04 62,27 23,53% R$ 76,92 R$ 5.079,80 0,1630% 45,71%

12.000.4 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM INTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 8,61 23,53% R$ 10,64 45,71%

13.000 FORRO R$ 8.725,82 45,71%

13.000.1 87548
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
M2 190,77 32,74 23,53% R$ 40,44 R$ 7.714,74 0,2476% 45,96%

13.000.2 87881
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 190,77 4,29 23,53% R$ 5,30 R$ 1.011,08 0,0324% 45,99%

14.000 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 101.992,31 45,99%

14.000.1 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 2.215,94 26,01 23,53% R$ 32,13 R$ 71.198,15 2,2848% 48,27%

14.000.2 3310/ORSE CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 M2 2.408,78 4,81 23,53% R$ 5,94 R$ 14.308,15 0,4592% 48,73%

14.000.3 87274
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 13,50 50,99 23,53% R$ 62,99 R$ 850,37 0,0273% 48,76%

14.000.4 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DEÁREA MAIOR QUE5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
M2 179,34 48,31 23,53% R$ 59,68 R$ 10.703,01 0,3435% 49,10%

14.000.5 73908/001 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 29,40 48,21 23,53% R$ 59,55 R$ 1.750,77 0,0562% 49,16%

14.000.6 87554

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 192,84 13,36 23,53% R$ 16,50 R$ 3.181,86 0,1021% 49,26%

15.000 REVESTIMENTO DE PISOS R$ 464.834,38 49,26%

15.000.1 83731
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA=3CM
M2 556,34 33,17 23,53% R$ 40,97 R$ 22.793,25 0,7314% 49,99%

15.000.3 COTAÇÃO FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO M 15,20 3,05 23,53% R$ 3,77 R$ 57,30 0,0018% 49,99%

15.000.4 COTAÇÃO SINAL DE ALERTA NO PISO M 7,60 1,14 23,53% R$ 1,41 R$ 10,72 0,0003% 49,99%

15.000.5 87247
PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM 

CIMENTO BRANCO
M2 182,77 28,36 23,53% R$ 35,03 R$ 6.402,43 0,2055% 50,20%

15.000.6 88648
RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E 

AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO
M 70,88 5,91 23,53% R$ 7,30 R$ 517,42 0,0166% 50,22%

15.000.7 68325
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE

POLIURETANO
M2 100,52 39,37 23,53% R$ 48,63 R$ 4.888,29 0,1569% 50,38%

15.000.8 88825

PISO EM CONCRETO FCK 25MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO

DE BRITA ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. SOBRE O LASTRO DE BRITA, ANTES DA DEPOSIÇÃO DAS ARMADURAS, DEVE

SER DISPOSTA LONA PLÁSTICA DE POLIETILENO, COM TRANSPASSE DE 10 CM NAS EMENDAS. PARA A

MANUTENÇÃO DA POSIÇÃO DAS TELAS DEVEM SER UTILIZADAS TRELIÇAS METÁLICAS, DE FORMA QUE A TELA

FIQUE A 1/3 DA SUPERFÍCIE DO PISO. UTILIZAR BARRAS DE TRANSMISSÃO HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 20 MM,

COMPRIMENTO DE 50 CM, DISPOSTAS A CADA 20 CM A MEIA ESPESSURA DO PISO. 

M2 1.349,15 77,23 23,53% R$ 95,40 R$ 128.708,91 4,1303% 54,51%

15.000.9 * COTAÇÃO

PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO 

NIVELANTE COM 3mm INCLUÍNDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-

REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS.

M2 1.349,15 177,34 15,00% R$ 203,94 R$ 275.145,65 8,8296% 63,34%

15.000.10 * COTAÇÃO
PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO 

PISO DE CONCRETO DO MEZANINO.
M2 127,10 177,34 15,00% R$ 203,94 R$ 25.920,77 0,8318% 64,17%

15.000.11 74111/001
SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA COLANTE
M 13,60 23,19 23,53% R$ 28,65 R$ 389,64 0,0125% 64,18%

16.000 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA R$ 33.678,65 64,18%

16.000.1 73675 PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA M2 411,23 54,90 23,53% R$ 67,82 R$ 27.889,62 0,8950% 65,08%

16.000.3 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 411,23 3,45 23,53% R$ 4,26 R$ 1.751,84 0,0562% 65,14%

16.000.4 72187 PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 1,52 160,34 23,53% R$ 198,07 R$ 301,07 0,0097% 65,15%

16.000.5 72188 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 0,52 160,34 23,53% R$ 198,07 R$ 103,00 0,0033% 65,15%

16.000.6 COTAÇÃO PLACA  PRÉ-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA  (b=60 / h=120 / e=4cm)- RAMPA DE ACESSO  DEFICIENTE UN 4,00 735,27 23,53% R$ 908,28 R$ 3.633,12 0,1166% 65,27%

17.000 GERAL 65,27%

17.000.1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 65,27%

17.000.1.1 ESGOTO SANITÁRIO R$ 5.947,62 65,27%

17.000.1.1.1 TUBO DE PVC RÍGIDO 65,27%

17.000.1.1.1.1** 89848 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 97,09 18,43 23,53% R$ 22,77 R$ 2.210,74 0,0709% 65,34%

17.000.1.1.1.2 89849 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 26,35 34,41 23,53% R$ 42,51 R$ 1.120,14 0,0359% 65,38%

17.000.1.1.1.3 73965/010 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
M3 11,11 36,72 23,53% R$ 45,36 R$ 503,95 0,0162% 65,40%

17.000.1.1.1.4 73964/001 
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA 

EM FAVELAS)
M3 11,11 31,48 23,53% R$ 38,89 R$ 432,07 0,0139% 65,41%

17.000.1.1.2 CAIXAS E POÇOS DE VISITA 65,41%

17.000.1.1.2.1 74104/001
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA  EM CONCRETO CONFORME PROJETO, 

NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M
UN 12,00 113,38 23,53% R$ 140,06 R$ 1.680,72 0,0539% 65,46%

17.000.1.2 ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC R$ 10.963,59 65,46%

17.000.1.2.1 TUBO DE PVC RÍGIDO 65,46%

17.000.1.2.1.1 89848 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 150,00 18,43 23,53% R$ 22,77 R$ 3.415,50 0,1096% 65,57%

17.000.1.2.1.2 83700 TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM M 180,00 29,00 23,53% R$ 35,82 R$ 6.447,60 0,2069% 65,78%

17.000.1.2.2 TUBO DE PVC RÍGIDO, LINHA ROBUSTA 65,78%

17.000.1.2.2.3 06435/ORSE TUBO LEVE PVC RIGIDO D=300MM M 7,16 124,42 23,53% R$ 153,70 R$ 1.100,49 0,0353% 65,82%

17.000.1.3 ÁGUA FRIA POTÁVEL R$ 10.022,47 65,82%

17.000.1.3.1
TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE 

ALVENARIA
65,82%

17.000.1.3.1.1 90294 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,00 5,85 23,53% R$ 7,23 R$ 86,76 0,0028% 65,82%

17.000.1.3.1.2 89357 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 184,89 18,93 23,53% R$ 23,38 R$ 4.322,73 0,1387% 65,96%

17.000.1.3.1.3 90296 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 36,00 13,59 23,53% R$ 16,79 R$ 604,44 0,0194% 65,98%

17.000.1.3.1.4 90297 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 42,00 16,65 23,53% R$ 20,57 R$ 863,94 0,0277% 66,01%
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CURVA ABC

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA BANANEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE  ARAPIRACA-AL

BASE: SINAPI/AL - JAN/2020; ORSE/SE -OUT/2019; SICRO NOVO - JUL/2019; ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE 24,47% DOS ITENS NÃO ENCONTRADOS NA DATABASE

17.000.1.3.1.5 90298 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 48,00 23,97 23,53% R$ 29,61 R$ 1.421,28 0,0456% 66,06%

17.000.1.3.1.6 90299 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21,00 41,04 23,53% R$ 50,70 R$ 1.064,70 0,0342% 66,09%

17.000.1.3.1.7
COTAÇÃO+73828/001+4

0678

CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOLA CONFORME 

PROJETO
CJ 1,00 1.342,69 23,53% R$ 1.658,62 R$ 1.658,62 0,0532% 66,14%

17.000.1.5 INCÊNDIO R$ 19.843,56 66,14%

17.000.1.5.1 TUBO DE PVC CLASSE 20 JEI PBA 66,14%

17.000.1.5.1.1** 73976/008 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2", INCLUSIVE CONEXOES  - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 98,06 107,11 23,53% R$ 132,31 R$ 12.974,32 0,4164% 66,56%

17.000.1.5.1.2** 73976/009 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" , INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 46,07 115,85 23,53% R$ 143,11 R$ 6.593,08 0,2116% 66,77%

17.000.1.5.1.3 74169/001
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM 

VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 1,00 223,56 23,53% R$ 276,16 R$ 276,16 0,0089% 66,78%

18.000 GINÁSIO 66,78%

18.000.1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS R$ 5.376,49 66,78%

18.000.1.1 ESGOTO SANITÁRIO 66,78%

18.000.1.1.1 90286 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,00 23,00 23,53% R$ 28,41 R$ 284,10 0,0091% 66,79%

18.000.1.1.2 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 14,00 57,83 23,53% R$ 71,44 R$ 1.000,16 0,0321% 66,82%

18.000.1.1.3 90288 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO M 4,00 42,11 23,53% R$ 52,02 R$ 208,08 0,0067% 66,83%

18.000.1.1.4 89848 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 126,00 18,43 23,53% R$ 22,77 R$ 2.869,02 0,0921% 66,92%

18.000.1.1.5 73965/010 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
M3 13,86 36,72 23,53% R$ 45,36 R$ 628,69 0,0202% 66,94%

18.000.1.1.6 73964/001 
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA 

EM FAVELAS)
M3 8,32 31,48 23,53% R$ 38,89 R$ 323,56 0,0104% 66,95%

18.000.1.2 RALOS E GRELHAS 66,95%

18.000.1.2.1 COTAÇÃO RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO PÇ 6,00 8,48 23,53% R$ 10,48 R$ 62,88 0,0020% 66,95%

18.000.1.3 ÁGUA FRIA POTÁVEL R$ 15.909,53 66,95%

18.000.1.3.1
TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5648), INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE 

ALVENARIA
66,95%

18.000.1.3.1.1 90294 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,00 5,85 23,53% R$ 7,23 R$ 144,60 0,0046% 66,95%

18.000.1.3.1.2 89357 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,00 18,93 23,53% R$ 23,38 R$ 93,52 0,0030% 66,95%

18.000.1.3.1.3 90296 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,00 13,59 23,53% R$ 16,79 R$ 167,90 0,0054% 66,96%

18.000.1.3.1.4 90297 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 26,00 16,65 23,53% R$ 20,57 R$ 534,82 0,0172% 66,98%

18.000.1.3.1.5 90298 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 119,00 23,97 23,53% R$ 29,61 R$ 3.523,59 0,1131% 67,09%

18.000.1.3.1.6 90299 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 41,04 23,53% R$ 50,70 R$ 1.521,00 0,0488% 67,14%

18.000.1.3.2 REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO: 67,14%

18.000.1.3.2.1 74175/001 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 5,00 107,34 23,53% R$ 132,60 R$ 663,00 0,0213% 67,16%

18.000.1.3.2.2 73797/001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PÇ 3,00 140,24 23,53% R$ 173,24 R$ 519,72 0,0167% 67,18%

18.000.1.3.2.3 74174/001 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 5,00 157,98 23,53% R$ 195,15 R$ 975,75 0,0313% 67,21%

18.000.1.3.3 REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO: 67,21%

18.000.1.3.3.1 73663 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PÇ 30,00 110,24 23,53% R$ 136,18 R$ 4.085,40 0,1311% 67,34%

18.000.1.3.4 REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO BRUTO: 67,34%

18.000.1.3.4.1 74184/001 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 13,00 63,25 23,53% R$ 78,13 R$ 1.015,69 0,0326% 67,37%

18.000.1.3.4.2 74181/001 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 2,00 138,42 23,53% R$ 170,99 R$ 341,98 0,0110% 67,38%

18.000.1.3.4.3 74180/001 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 2,00 268,67 23,53% R$ 331,89 R$ 663,78 0,0213% 67,40%

18.000.1.3.5 ACESSÓRIOS 67,40%

18.000.1.3.5.1 ** 88503 RESERV. DE POLIET. CAP=1000L C/ACESSORIOS PÇ 2,00 671,41 23,53% R$ 829,39 R$ 1.658,78 0,0532% 67,45%

18.000.1.4 ÁGUA QUENTE R$ 7.877,32 67,45%

18.000.1.4.1 TUBO DE COBRE CLASSE "E", INCLUSIVE RASGOS E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA 67,45%

18.000.1.4.1.1 12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 14,00 30,10 23,53% R$ 37,18 R$ 520,52 0,0167% 67,47%

18.000.1.4.1.2 12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 36,00 38,20 23,53% R$ 47,19 R$ 1.698,84 0,0545% 67,52%

18.000.1.4.1.3 COTAÇÃO
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE 

RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA
CJ 1,00 4.580,23 23,53% R$ 5.657,96 R$ 5.657,96 0,1816% 67,70%

18.000.1.5 INCÊNDIO R$ 11.831,29 67,70%

18.000.1.5.1 ABRIGO COMPLETO PARA MANGUEIRA COM VISOR DE VIDRO 67,70%

18.000.1.5.1.1 72284

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 

MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

PÇ 5,00 965,07 23,53% R$ 1.192,15 R$ 5.960,75 0,1913% 67,89%
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CURVA ABC

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA BANANEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE  ARAPIRACA-AL

BASE: SINAPI/AL - JAN/2020; ORSE/SE -OUT/2019; SICRO NOVO - JUL/2019; ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE 24,47% DOS ITENS NÃO ENCONTRADOS NA DATABASE

18.000.1.5.1.2 73775/002
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
PÇ 2,00 172,03 23,53% R$ 212,51 R$ 425,02 0,0136% 67,90%

18.000.1.5.1.3 72553 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 3,00 162,21 23,53% R$ 200,38 R$ 601,14 0,0193% 67,92%

18.000.1.5.1.4 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 3,00 549,91 23,53% R$ 679,30 R$ 2.037,90 0,0654% 67,99%

18.000.1.5.1.5** 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO,

PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
PÇ 10,00 15,23 23,53% R$ 18,81 R$ 188,10 0,0060% 68,00%

18.000.1.5.1.6** 83633 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM PÇ 1,00 2.119,63 23,53% R$ 2.618,38 R$ 2.618,38 0,0840% 68,08%

18.000.1.6 ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA R$ 6.460,93 68,08%

18.000.1.6.1** 89848 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 222,72 18,43 23,53% R$ 22,77 R$ 5.071,33 0,1627% 68,24%

18.000.1.6.3 COTAÇÃO FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº20, Ø200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES PÇ 16,00 70,31 23,53% R$ 86,85 R$ 1.389,60 0,0446% 68,28%

19.000 TORRE DE CAIXA D´ÁGUA 68,28%

19.000.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 10.156,38 68,28%

19.000.1.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTROS, VÁLVULAS E COMPLEMENTOS, INCLUINDO CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
68,28%

19.000.1.1.1 74058/003 TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 74,88 23,53% R$ 92,50 R$ 185,00 0,0059% 68,29%

19.000.1.1.2 73795/006 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 194,49 23,53% R$ 240,25 R$ 240,25 0,0077% 68,30%

19.000.1.1.3 74183/001 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 89,50 23,53% R$ 110,56 R$ 221,12 0,0071% 68,31%

19.000.1.1.4 74180/001 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 268,67 23,53% R$ 331,89 R$ 1.327,56 0,0426% 68,35%

19.000.1.1.5 74179/001 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 467,70 23,53% R$ 577,75 R$ 2.311,00 0,0742% 68,42%

19.000.1.1.6 72794
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 2,00 149,96 23,53% R$ 185,25 R$ 370,50 0,0119% 68,43%

19.000.1.1.7 72795 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 204,29 23,53% R$ 252,36 R$ 1.009,44 0,0324% 68,46%

19.000.1.1.8 COTAÇÃO
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, 

CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO  (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1,00 3.016,84 23,53% R$ 3.726,70 R$ 3.726,70 0,1196% 68,58%

19.000.1.1.9 COTAÇÃO
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, 

CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO  (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1,00 619,13 23,53% R$ 764,81 R$ 764,81 0,0245% 68,60%

20.000 RESERVATÓRIO ENTERRADO AAC 1 - 50M²(APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA) 68,60%

20.000.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 68,60%

EXCLUIDO  68,60%

21.000 RESERVATÓRIO ENTERRADO AAC 2 - 50M²(APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA) 68,60%

21.000.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 68,60%

21.000.1.1 EXCLUIDO  68,60%

22.000 RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³ 68,60%

22.000.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 34.464,38 68,60%

22.000.1.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC MARROM CLASSE 15 PARA TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO, 

LIMPEZA E ENTRADA D'ÁGUA
68,60%

22.000.1.1.1 89403 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 24,00 9,95 23,53% R$ 12,29 R$ 294,96 0,0095% 68,61%

22.000.1.1.2 90290 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 24,00 27,07 23,53% R$ 33,44 R$ 802,56 0,0258% 68,64%

22.000.1.1.3 90291 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO M 27,00 31,98 23,53% R$ 39,50 R$ 1.066,50 0,0342% 68,67%

22.000.1.2
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTROS, VÁLVULAS E COMPLEMENTOS, INCLUINDO CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
68,67%

22.000.1.2.1 74058/003 TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 74,88 23,53% R$ 92,50 R$ 185,00 0,0059% 68,68%

22.000.1.2.2 73795/003 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 63,22 23,53% R$ 78,10 R$ 156,20 0,0050% 68,69%

22.000.1.2.3 74184/001 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 63,25 23,53% R$ 78,13 R$ 156,26 0,0050% 68,70%

22.000.1.2.4 74183/001 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 89,50 23,53% R$ 110,56 R$ 442,24 0,0142% 68,71%

22.000.1.2.5 74182/001 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 106,45 23,53% R$ 131,50 R$ 526,00 0,0169% 68,73%

22.000.1.2.6 74181/001 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 138,42 23,53% R$ 170,99 R$ 341,98 0,0110% 68,74%

22.000.1.2.7 72475 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 41,34 23,53% R$ 51,07 R$ 102,14 0,0033% 68,74%

22.000.1.2.8 72478 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 97,82 23,53% R$ 120,84 R$ 241,68 0,0078% 68,75%

22.000.1.2.9 COTAÇÃO FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1" UN 2,00 10,91 23,53% R$ 13,48 R$ 26,96 0,0009% 68,75%

22.000.1.2.10 COTAÇÃO FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/4" UN 4,00 16,14 23,53% R$ 19,94 R$ 79,76 0,0026% 68,75%

22.000.1.2.11 COTAÇÃO FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/2" UN 2,00 18,82 23,53% R$ 23,25 R$ 46,50 0,0015% 68,75%

22.000.1.2.12 COTAÇÃO JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA PÇ 2,00 212,05 23,53% R$ 261,95 R$ 523,90 0,0168% 68,77%

22.000.1.2.13 COTAÇÃO
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, 

CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO  (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2,00 1.193,23 23,53% R$ 1.474,00 R$ 2.948,00 0,0946% 68,86%

22.000.1.2.14 COTAÇÃO RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS UN 1,00 21.471,50 23,53% R$ 26.523,74 R$ 26.523,74 0,8512% 69,71%
24.000 LOUÇAS E METAIS R$ 29.240,13 69,71%

24.000.1 40729 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 227,95 23,53% R$ 281,59 R$ 1.126,36 0,0361% 69,75%

24.000.2 ** 88571 SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 49,27 23,53% R$ 60,86 R$ 852,04 0,0273% 69,78%

24.000.3 ** 89342 PORTA SABONETE LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 42,27 23,53% R$ 52,22 R$ 626,64 0,0201% 69,80%

24.000.4 COTAÇÃO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, CÓD. 30180235, NA COR BRANCA UN 14,00 34,80 23,53% R$ 42,99 R$ 601,86 0,0193% 69,82%

24.000.5 COTAÇÃO DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, CÓD. 30180225, NA COR BRANCA. UN 8,00 34,80 23,53% R$ 42,99 R$ 343,92 0,0110% 69,83%
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24.000.6 ** 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 41,41 23,53% R$ 51,15 R$ 255,75 0,0082% 69,84%

24.000.7 ** 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 91,61 23,53% R$ 113,17 R$ 113,17 0,0036% 69,84%

24.000.8 ** 86942
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", 

VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 173,42 23,53% R$ 214,23 R$ 428,46 0,0137% 69,85%

24.000.9 COTAÇÃO
LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, 

CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.
UN 2,00 66,92 23,53% R$ 82,67 R$ 165,34 0,0053% 69,86%

24.000.10 74125/002 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M PLASTIFICADO COLADO M2 12,84 437,30 23,53% R$ 540,20 R$ 6.936,17 0,2226% 70,08%

24.000.11 ** 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 10,00 380,80 23,53% R$ 470,40 R$ 4.704,00 0,1510% 70,23%

24.000.12 COTAÇÃO BACIA LINHA CONFORTO CÓD. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA. UN 4,00 378,48 23,53% R$ 467,54 R$ 1.870,16 0,0600% 70,29%

24.000.13 COTAÇÃO
ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, 

CONFORME NBR9050.
UN 4,00 163,36 23,53% R$ 201,80 R$ 807,20 0,0259% 70,32%

24.000.14 74234/001
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA 

CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 455,15 23,53% R$ 562,25 R$ 1.124,50 0,0361% 70,36%

24.000.15 COTAÇÃO
TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 382,72 23,53% R$ 472,77 R$ 945,54 0,0303% 70,39%

24.000.16 COTAÇÃO CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973C OU SIMILAR UN 10,00 111,22 23,53% R$ 137,39 R$ 1.373,90 0,0441% 70,43%

24.000.17 COTAÇÃO BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO UN 2,00 74,46 23,53% R$ 91,98 R$ 183,96 0,0059% 70,44%

24.000.18 COTAÇÃO BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80 CM UN 4,00 102,46 23,53% R$ 126,57 R$ 506,28 0,0162% 70,46%

24.000.19 COTAÇÃO BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050 M 1,45 548,87 23,53% R$ 678,02 R$ 983,13 0,0315% 70,49%

24.000.20 ** 86908
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013
UN 14,00 232,61 23,53% R$ 287,34 R$ 4.022,76 0,1291% 70,62%

24.000.21 COTAÇÃO
CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE 

VALVULA, ENGATE, SIFÃO) 
UN 12,00 47,91 23,53% R$ 59,18 R$ 710,16 0,0228% 70,64%

24.000.22 COTAÇÃO
CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM 

(INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 452,38 23,53% R$ 558,83 R$ 558,83 0,0179% 70,66%

25.000 ELÉTRICA 70,66%

25.000.1 LUMINARIAS, TOMADAS, DUTOS E ACESSÓRIOS 70,66%

emergência ILUMINAÇÃO E TOMADAS R$ 61.677,55 70,66%

25.000.1.1.1 COTAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR  EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM 

ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VIBRATÓRIO EM 

POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS,COM2 

LÂMPADAS28W/220V E REATOR AFP 220V 220V. REATOR ELETRÔNICO DUPLO DO TIPO MULTITENSÃO COM PRÉ-

AQUECIMENTO FP>= 0,9 E THD < 10%

UN 46,00 178,29 23,53% R$ 220,24 R$ 10.131,04 0,3251% 70,99%

25.000.1.1.2 COTAÇÃO
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V, 

REATOR E IGNITOR 220V. RE.TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE.
UN 39,00 701,09 23,53% R$ 866,06 R$ 33.776,34 1,0839% 72,07%

25.000.1.1.5 COTAÇÃO

LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PÉTALA EM AÇO ZINCADO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 

ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIARES PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70WM EM POSTE DE AÇO 

ZINCADO DE 4M COM BASE DE CONCRETO.

PÇ 14,00 604,03 23,53% R$ 746,16 R$ 10.446,24 0,3352% 72,41%

25.000.1.1.8** COTAÇÃO LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO 2X9W/220V UN 9,00 50,59 23,53% R$ 62,49 R$ 562,41 0,0180% 72,43%

25.000.1.1.9 74041/001 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL / LAMPADA 60W UN 3,00 54,90 23,53% R$ 67,82 R$ 203,46 0,0065% 72,44%

25.000.1.1.11 72333 INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 32,80 23,53% R$ 40,52 R$ 688,84 0,0221% 72,46%

25.000.1.1.12 COTAÇÃO PLUG MACHO  2P+T  - 10A/250V UN 39,00 2,64 23,53% R$ 3,26 R$ 127,14 0,0041% 72,46%

25.000.1.1.13 COTAÇÃO PLUG FEMEA  2P+T - 10A/250V UN 39,00 2,98 23,53% R$ 3,68 R$ 143,52 0,0046% 72,46%

25.000.1.1.14 83540 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 88,00 12,93 23,53% R$ 15,97 R$ 1.405,36 0,0451% 72,51%

25.000.1.1.15** 38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 88,00 38,57 23,53% R$ 47,65 R$ 4.193,20 0,1346% 72,64%

25.000.2 DUTOS E ACESSÓRIOS R$ 40.521,17 72,64%

25.000.2.1

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E 

DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO

72,64%

25.000.2.1.1 COTAÇÃO Ø 1 1/2" M 500,00 18,12 23,53% R$ 22,38 R$ 11.190,00 0,3591% 73,00%

25.000.2.1.2 COTAÇÃO Ø 2" M 110,00 19,32 23,53% R$ 23,87 R$ 2.625,70 0,0843% 73,08%

25.000.2.1.4 83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 53,55 23,53% R$ 66,15 R$ 66,15 0,0021% 73,08%

25.000.2.1.5 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 14,00 129,90 23,53% R$ 160,47 R$ 2.246,58 0,0721% 73,15%

25.000.2.1.6 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 8,00 259,25 23,53% R$ 320,25 R$ 2.562,00 0,0822% 73,23%

25.000.2.3
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITÍCAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM 

EXTREMIDADES ROSCADAS, ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO
73,23%

25.000.2.3.1 72308
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 80,00 21,92 23,53% R$ 27,08 R$ 2.166,40 0,0695% 73,30%

25.000.2.4
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITÍCAMENTE, COM EXTREMIDADES 

ROSCADAS, , DIÂMETRO NOMINAL DE:
73,30%

25.000.2.4.1 72305 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 14,93 23,53% R$ 18,44 R$ 73,76 0,0024% 73,30%

25.000.2.5

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS NA COR PRETA , COM 

EXTREMIDADES ROSCADAS ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO 

NOMINAL DE:

73,30%

25.000.2.5.1 73613 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 800,00 11,93 23,53% R$ 14,74 R$ 11.792,00 0,3784% 73,68%

25.000.2.5.2 74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 150,00 13,06 23,53% R$ 16,13 R$ 2.419,50 0,0776% 73,76%

25.000.2.6
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME 

NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:
73,76%

25.000.2.6.1 COTAÇÃO Ø3/4" UN 65,00 2,59 23,53% R$ 3,20 R$ 208,00 0,0067% 73,77%

25.000.2.6.2 COTAÇÃO Ø1" UN 8,00 4,32 23,53% R$ 5,34 R$ 42,72 0,0014% 73,77%

25.000.2.7 OUTROS MATERIAIS 73,77%

25.000.2.7.1 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 125,00 6,84 23,53% R$ 8,45 R$ 1.056,25 0,0339% 73,80%

25.000.2.7.2 83386 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 8,00 23,53% R$ 9,88 R$ 148,20 0,0048% 73,80%
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25.000.2.7.3 83388 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 46,00 10,22 23,53% R$ 12,62 R$ 580,52 0,0186% 73,82%

25.000.2.7.4 COTAÇÃO ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM COM TAMPA M 42,00 12,29 23,53% R$ 15,18 R$ 637,56 0,0205% 73,84%

25.000.2.7.5 COTAÇÃO CURVA 90º EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM UN 1,00 4,95 23,53% R$ 6,11 R$ 6,11 0,0002% 73,84%

25.000.2.7.6 COTAÇÃO PERFILADO GALVANIZADO LISO 38X38MM COM TAMPA M 228,00 5,99 23,53% R$ 7,40 R$ 1.687,20 0,0541% 73,89%

25.000.2.7.7 COTAÇÃO GANCHO LONGO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO UN 380,00 1,13 23,53% R$ 1,40 R$ 532,00 0,0171% 73,91%

25.000.2.7.8 COTAÇÃO CANTONEIRA ZZ ALTA PARA PERFILADO 38X38MM UN 380,00 0,82 23,53% R$ 1,01 R$ 383,80 0,0123% 73,92%

25.000.2.7.9 COTAÇÃO CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO UN 39,00 2,01 23,53% R$ 2,48 R$ 96,72 0,0031% 73,92%

25.000.3 CABOS E BARRAMENTOS R$ 88.718,00 73,92%

25.000.3.1

CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, 

ISOLAÇÃO EM PVC CLASSE 450/750V, COBERTURA EM PVC FLEXÍVEL, CONFORME NORMA DA A.B.N.T. NBR 7288, 

FORMAÇÃO E SEÇÃO NOMINAL DE:

73,92%

25.000.3.1.1 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.000,00 2,96 23,53% R$ 3,66 R$ 7.320,00 0,2349% 74,15%

25.000.3.1.2 73860/009 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3.500,00 4,39 23,53% R$ 5,42 R$ 18.970,00 0,6088% 74,76%

25.000.3.1.3 73860/010 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 300,00 6,01 23,53% R$ 7,42 R$ 2.226,00 0,0714% 74,83%

25.000.3.1.4 73860/011 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 280,00 9,42 23,53% R$ 11,64 R$ 3.259,20 0,1046% 74,93%

25.000.3.1.5 73860/012 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 110,00 10,83 23,53% R$ 13,38 R$ 1.471,80 0,0472% 74,98%

25.000.3.1.6 73860/013 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,00 15,85 23,53% R$ 19,58 R$ 391,60 0,0126% 74,99%

25.000.3.1.7 73860/017 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 200,00 67,50 23,53% R$ 83,38 R$ 16.676,00 0,5351% 75,53%

25.000.3.2

CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, 

ISOLAÇÃO EM PVC CLASSE 0,6/1KV, COBERTURA EM EPR FLEXÍVEL, CONFORME NORMA DA A.B.N.T. NBR 7288, 

FORMAÇÃO E SEÇÃO NOMINAL DE:

75,53%

25.000.3.2.1 83418 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.800,00 5,43 23,53% R$ 6,71 R$ 18.788,00 0,6029% 76,13%

25.000.3.2.2 83419 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120,00 6,56 23,53% R$ 8,10 R$ 972,00 0,0312% 76,16%

25.000.3.2.3 83420 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 950,00 9,18 23,53% R$ 11,34 R$ 10.773,00 0,3457% 76,51%

25.000.3.2.5 83423 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 24,93 23,53% R$ 30,80 R$ 1.848,00 0,0593% 76,57%

25.000.3.2.6 83424 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 80,00 33,68 23,53% R$ 41,60 R$ 3.328,00 0,1068% 76,68%

25.000.3.2.8 COTAÇÃO PRENSA CABO Ø3/4" PARA CABO MULTIPOLAR 3X1,5MM² UN 55,00 3,63 23,53% R$ 4,48 R$ 246,40 0,0079% 76,69%

25.000.3.2.9 COTAÇÃO CABO MULTIPOLAR LIVRE DE HALOGÊNIO 3X1,5MM² M 600,00 3,30 23,53% R$ 4,08 R$ 2.448,00 0,0786% 76,77%

25.000.4 TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME R$ 11.261,19 76,77%

25.000.4.1 TOMADAS 76,77%

25.000.4.1.1 72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 21,28 23,53% R$ 26,29 R$ 473,22 0,0152% 76,79%

25.000.4.1.2 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 6,84 23,53% R$ 8,45 R$ 152,10 0,0049% 76,79%

25.000.4.1.3** COTAÇÃO BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA UN 1,00 39,39 23,53% R$ 48,66 R$ 48,66 0,0016% 76,79%

25.000.4.1.4** COTAÇÃO BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA UN 5,00 37,86 23,53% R$ 46,77 R$ 233,85 0,0075% 76,80%

25.000.4.1.5** COTAÇÃO SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO UN 5,00 68,95 23,53% R$ 85,17 R$ 425,85 0,0137% 76,81%

25.000.4.1.6** 08058/ORSE CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO UN 1,00 327,11 23,53% R$ 404,08 R$ 404,08 0,0130% 76,82%

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITÍCAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS , COM 

EXTREMIDADES ROSCADAS, ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO
 76,82%

25.000.4.2.1 72308
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 120,00 21,92 23,53% R$ 27,08 R$ 3.249,60 0,1043% 76,92%

25.000.4.3
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITÍCAMENTE, COM EXTREMIDADES 

ROSCADAS, , DIÂMETRO NOMINAL DE:
76,92%

25.000.4.3.1 72305 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 14,93 23,53% R$ 18,44 R$ 221,28 0,0071% 76,93%

25.000.4.4

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS NA COR PRETA , COM 

EXTREMIDADES ROSCADAS ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÃO, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO 

NOMINAL DE:

76,93%

25.000.4.4.1 73613 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 40,00 11,93 23,53% R$ 14,74 R$ 589,60 0,0189% 76,95%

25.000.4.4.2 74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120,00 13,06 23,53% R$ 16,13 R$ 1.935,60 0,0621% 77,01%

25.000.4.5
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME 

NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE:
77,01%

25.000.4.5.1 00362/ORSE Φ 3/4" UN 8,00 4,31 23,53% R$ 5,32 R$ 42,56 0,0014% 77,01%

25.000.4.5.2 00363/ORSE Φ 1" UN 18,00 6,22 23,53% R$ 7,68 R$ 138,24 0,0044% 77,01%

25.000.4.5.3 83371
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00 88,16 23,53% R$ 108,90 R$ 435,60 0,0140% 77,02%

25.000.4.5.5 83369
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UM 1,00 216,46 23,53% R$ 267,39 R$ 267,39 0,0086% 77,03%

25.000.4.5.6 COTAÇÃO CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA UN 2,00 495,68 23,53% R$ 612,31 R$ 1.224,62 0,0393% 77,07%

25.000.4.5.7 COTAÇÃO CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE UN 6,00 57,66 23,53% R$ 71,23 R$ 427,38 0,0137% 77,08%

25.000.4.5.8 88547 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 66,89 23,53% R$ 82,63 R$ 991,56 0,0318% 77,11%

25.000.5 QUADROS R$ 21.061,22 77,11%

25.000.5.1 COTAÇÃO QDL-1 ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) UN 1,00 1.024,90 23,53% R$ 1.266,06 R$ 1.266,06 0,0406% 77,15%

25.000.5.2 COTAÇÃO QDL-IE ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) UN 1,00 915,78 23,53% R$ 1.131,26 R$ 1.131,26 0,0363% 77,19%

25.000.5.3 COTAÇÃO QL-QUADRA (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) UN 1,00 1.485,44 23,53% R$ 1.834,96 R$ 1.834,96 0,0589% 77,25%

25.000.5.4 COTAÇÃO QGBT ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) UN 1,00 6.560,97 23,53% R$ 8.104,77 R$ 8.104,77 0,2601% 77,51%

25.000.5.5 COTAÇÃO QDF-BR ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) UN 1,00 1.451,23 23,53% R$ 1.792,70 R$ 1.792,70 0,0575% 77,57%

25.000.5.6 COTAÇÃO QDF-BI ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) UN 1,00 1.388,97 23,53% R$ 1.715,79 R$ 1.715,79 0,0551% 77,63%

25.000.5.7 COTAÇÃO QF-CHUVEIRO ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) UN 1,00 2.157,54 23,53% R$ 2.665,21 R$ 2.665,21 0,0855% 77,72%

25.000.5.8 COTAÇÃO QL-ACAD ( CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO) UN 1,00 2.064,66 23,53% R$ 2.550,47 R$ 2.550,47 0,0818% 77,80%

25.000.6 SPDA R$ 44.652,58 77,80%

25.000.6.1 72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 510,00 23,34 23,53% R$ 28,83 R$ 14.703,30 0,4718% 78,27%

25.000.6.2 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 220,00 33,07 23,53% R$ 40,85 R$ 8.987,00 0,2884% 78,56%

25.000.6.3 73771/001 PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS BR 88,00 16,37 23,53% R$ 20,22 R$ 1.779,36 0,0571% 78,62%

25.000.6.4 02887/ORSE HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 22,00 35,32 23,53% R$ 43,63 R$ 959,86 0,0308% 78,65%

25.000.6.5 COTAÇÃO SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8".50 E SEUS ACESSÓRIOS UN 73,00 131,70 23,53% R$ 162,69 R$ 11.876,37 0,3811% 79,03%

25.000.6.6 72272 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 40,00 12,36 23,53% R$ 15,27 R$ 610,80 0,0196% 79,05%

25.000.6.7 72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 181,00 25,65 23,53% R$ 31,69 R$ 5.735,89 0,1841% 79,23%
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CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA BANANEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE  ARAPIRACA-AL

BASE: SINAPI/AL - JAN/2020; ORSE/SE -OUT/2019; SICRO NOVO - JUL/2019; ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE 24,47% DOS ITENS NÃO ENCONTRADOS NA DATABASE

25.000.7** ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA R$ 154.819,95 79,23%

25.000.7.1 PRE-MOLDADOS: 79,23%

25.000.7.1.1 ORSE (3542) CRUZETA DE CONCRETO ARMARDO, TIPO "T" 1900MM / 200 DAN PÇ 1 128,00 23,53% R$ 158,12 R$ 158,12 0,0051% 79,24%

25.000.7.1.2 ORSE (713) CRUZETA DE CONCRETO ARMARDO, TIPO "L" 1700MM / 200 DAN PÇ 1 153,50 23,53% R$ 189,62 R$ 189,62 0,0061% 79,25%

25.000.7.1.3 ORSE (3233) POSTE DE CONCRETO ARMARDO, SEÇÃO DUPLO T, DE 11 M / 200 DAN PÇ 4 575,66 23,53% R$ 711,11 R$ 2.844,44 0,0913% 79,34%

25.000.7.1.4 ORSE (1866) POSTE DE CONCRETO ARMARDO, SEÇÃO DUPLO T, DE 11 M / 600 DAN PÇ 1 863,26 23,53% R$ 1.066,39 R$ 1.066,39 0,0342% 79,37%

25.000.7.1.5 ORSE (1867) POSTE DE CONCRETO ARMARDO, SEÇÃO DUPLO T, DE 11 M / 1000 DAN PÇ 2 1.341,21 23,53% R$ 1.656,80 R$ 3.313,60 0,1063% 79,48%

25.000.7.1.6 ORSE (1863) POSTE DE CONCRETO ARMARDO, SEÇÃO DUPLO T, DE 10 M / 1000 DAN PÇ 1 1.063,73 23,53% R$ 1.314,03 R$ 1.314,03 0,0422% 79,52%

25.000.7.2 FERRAGENS: 79,52%

25.000.7.2.1 13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM PÇ 53 0,73 23,53% R$ 0,90 R$ 47,70 0,0015% 79,52%

25.000.7.2.2 ORSE (224) ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=4" PÇ 4 3,16 23,53% R$ 3,90 R$ 15,60 0,0005% 79,52%

25.000.7.2.3 ORSE (4634) BRAÇO TIPO "C", GALVANIZADO, 15KV PÇ 2 142,48 23,53% R$ 176,01 R$ 352,02 0,0113% 79,53%

25.000.7.2.4 ORSE (4633) BRAÇO TIPO "L", GALVANIZADO, 15KV PÇ 4 165,50 23,53% R$ 204,44 R$ 817,76 0,0262% 79,56%

25.000.7.2.5 ORSE (4635) ESTRIBO P/ BRAÇO TIPO L 15 KV PÇ 4 6,97 23,53% R$ 8,61 R$ 34,44 0,0011% 79,56%

25.000.7.2.6 ORSE (3156) FECHO PARA FITA 3/4 E 1/2" PÇ 8 0,86 23,53% R$ 1,06 R$ 8,48 0,0003% 79,56%

25.000.7.2.7 ORSE (3550) FITA EM AÇO INOX 3/4" MT 10 4,84 23,53% R$ 5,98 R$ 59,80 0,0019% 79,56%

25.000.7.2.8 402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM PÇ 18 10,24 23,53% R$ 12,65 R$ 227,70 0,0073% 79,57%

25.000.7.2.9 ORSE (1584) MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO PÇ 18 15,10 23,53% R$ 18,65 R$ 335,70 0,0108% 79,58%

25.000.7.2.10 12362 PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM PÇ 24 11,02 23,53% R$ 13,61 R$ 326,64 0,0105% 79,59%

25.000.7.2.11 442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA PÇ 4 3,21 23,53% R$ 3,97 R$ 15,88 0,0005% 79,59%

25.000.7.2.12 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA 

ABAULADA
PÇ 4 5,42 23,53% R$ 6,70 R$ 26,80 0,0009% 79,59%

25.000.7.2.13 441
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 

QUADRADA
PÇ 6 4,12 23,53% R$ 5,09 R$ 30,54 0,0010% 79,59%

25.000.7.2.14 431
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 

QUADRADA
PÇ 8 4,96 23,53% R$ 6,13 R$ 49,04 0,0016% 79,59%

25.000.7.2.15 432
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 

QUADRADA
PÇ 12 5,48 23,53% R$ 6,77 R$ 81,24 0,0026% 79,59%

25.000.7.2.16 439
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 

QUADRADA
PÇ 16 6,30 23,53% R$ 7,78 R$ 124,48 0,0040% 79,59%

25.000.7.2.17 429 PARAFUSO DE ROSCA DUPLA AÇO ZINCADO, M16X300MM PÇ 4 7,39 23,53% R$ 9,13 R$ 36,52 0,0012% 79,59%

25.000.7.2.18 13340 PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) PÇ 2 24,18 23,53% R$ 29,87 R$ 59,74 0,0019% 79,59%

25.000.7.2.19 444
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* 

MM
PÇ 6 20,29 23,53% R$ 25,06 R$ 150,36 0,0048% 79,59%

25.000.7.2.20 445
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, PILAR 25/35 KV, 

COMPRIMENTO *320* MM
PÇ 7 27,78 23,53% R$ 34,32 R$ 240,24 0,0077% 79,60%

25.000.7.2.21 7581 SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" PÇ 8 2,91 23,53% R$ 3,59 R$ 28,72 0,0009% 79,60%

25.000.7.3 ISOLADORES: 79,60%

25.000.7.3.1 ORSE (10508) ANEL DE AMARRAÇÃO EM SILICONE PARA ISOLADOR POLIMÉRICO DE 25 KV PÇ 10 10,95 23,53% R$ 13,53 R$ 135,30 0,0043% 79,60%

25.000.7.3.2 ORSE (4655) ESPAÇADOR LOSANGULAR 15KV, COM TRAVA PÇ 25 26,90 23,53% R$ 33,23 R$ 830,75 0,0267% 79,63%

25.000.7.3.3 ORSE (3857) GRAMPO DE ANCORAGEM P/ CABO COBERTO 50MM² PÇ 18 67,74 23,53% R$ 83,68 R$ 1.506,24 0,0483% 79,68%

25.000.7.3.4 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA 

DERIVACAO DE 10 A 70 MM2
PÇ 6 29,95 23,53% R$ 37,00 R$ 222,00 0,0071% 79,69%

25.000.7.3.5 3405 ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV PÇ 18 45,57 23,53% R$ 56,29 R$ 1.013,22 0,0325% 79,72%

25.000.7.3.6 3406 ISOLADOR POLIMÉRICO, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV PÇ 13 13,95 23,53% R$ 17,23 R$ 223,99 0,0072% 79,73%

25.000.7.3.7 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1 6,65 23,53% R$ 8,21 R$ 8,21 0,0003% 79,73%

25.000.7.3.8 ORSE (2643) FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 3M DE 19MM X 10M UN 1 12,60 23,53% R$ 15,56 R$ 15,56 0,0005% 79,73%

25.000.7.4 CONDUTORES: 79,73%

25.000.7.4.1 ORSE (10395) CABO DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 9,5MM² MT 309,43 6,38 23,53% R$ 7,88 R$ 2.438,31 0,0782% 79,81%

25.000.7.4.2 ORSE (10509)
CABO DE ALUMINIO DOTADO DE COBERTURA PROTETORA XLPE ANTI-TACKING TAMPONADO OU BLOQUEADO 

PROTEGIDO POR 15KV - 50 MM²
MT 928,29 3,54 23,53% R$ 4,37 R$ 4.056,63 0,1302% 79,94%

25.000.7.4.3 1015 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 240MM2 (1 CONDUTOR)TP SINTENAX MT 237,6 129,70 23,53% R$ 160,22 R$ 38.068,27 1,2216% 81,16%

25.000.7.4.4 925 CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC MT 21 39,43 23,53% R$ 48,71 R$ 1.022,91 0,0328% 81,19%

25.000.7.4.5 868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO MT 144 14,67 23,53% R$ 18,12 R$ 2.609,28 0,0837% 81,27%

25.000.7.4.6 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO MT 30 20,27 23,53% R$ 25,04 R$ 751,20 0,0241% 81,29%

25.000.7.4.7 3379
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 

COBRE, SEM CONECTOR
PÇ 6 29,38 23,53% R$ 36,29 R$ 217,74 0,0070% 81,30%

25.000.7.5 PROTEÇÃO: 81,30%

25.000.7.5.1 34707 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 350A COM CAIXA MOLDADA 30 KA PÇ 1 1.405,92 23,53% R$ 1.736,73 R$ 1.736,73 0,0557% 81,36%

25.000.7.5.2 ORSE (3861) CAPA PROTETORA P/ CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA - 15KV PÇ 12 29,55 23,53% R$ 36,50 R$ 438,00 0,0141% 81,37%

25.000.7.5.3 5047 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15KV/100A PÇ 6 307,76 23,53% R$ 380,18 R$ 2.281,08 0,0732% 81,44%

25.000.7.5.4 ORSE (884) ELO FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV, 10K PÇ 3 6,27 23,53% R$ 7,75 R$ 23,25 0,0007% 81,44%

25.000.7.5.5 4276 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA, POLIMÉRICO PÇ 3 202,41 23,53% R$ 250,04 R$ 750,12 0,0241% 81,46%

25.000.7.6 CONECTORES: 81,46%

25.000.7.6.1 ORSE (11848)
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E 

PORCAS DE AÇO GALVANIZADO
PÇ 6 2,91 23,53% R$ 3,59 R$ 21,54 0,0007% 81,46%

25.000.7.6.2 1598 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM PÇ 3 6,88 23,53% R$ 8,50 R$ 25,50 0,0008% 81,46%

25.000.7.6.3 ORSE (2672) CONECTOR ESTRIBO PARA CONDUTOR DE ALUMINIO # 4 E 2 AWG CA-CAA PÇ 3 6.908,00 23,53% R$ 8.533,45 R$ 25.600,35 0,8215% 82,28%

25.000.7.6.4 11838 TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 240MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO PÇ 12 19,99 23,53% R$ 24,69 R$ 296,28 0,0095% 82,29%

25.000.7.6.5 1562
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA 

CABOS ATE 50 MM2
PÇ 4 8,70 23,53% R$ 10,75 R$ 43,00 0,0014% 82,29%

25.000.7.6.6 ORSE (2520) CONECTOR CUNHA P/C 1/0 C/ 1/0 AWG CA-CAA PÇ 3 12,50 23,53% R$ 15,44 R$ 46,32 0,0015% 82,29%

25.000.7.6.7 ORSE (10617) CONECTOR ESTRIBO NORMAL RETO COM CAPA DE COBRE ESTANHADO PARA CABO ISOLADO 50MM2 PÇ 9 30,80 23,53% R$ 38,05 R$ 342,45 0,0110% 82,30%

25.000.7.6.8 PREFORMADOS: 82,30%

25.000.7.6.9 ORSE (155) ALÇA PREFORMADA DE ESTAI, P/ CABO DE AÇO 9,5MM² PÇ 8 11,88 23,53% R$ 14,68 R$ 117,44 0,0038% 82,30%

25.000.7.7 MEDIÇÃO: 82,30%

25.000.7.7.1 845 BUCHA E ARRUELA DE PROTEÇÃO ROSCA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO DE 100MM (4") PÇ 6 9,70 23,53% R$ 11,98 R$ 71,88 0,0023% 82,30%

25.000.7.7.2 ORSE (3035) CAIXA MEDIÇÃO DIRETA, PADRÃO ELETROBRÁS, EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2MM, D=100 X 60 X 20, TIPO M5 PÇ 1 711,10 23,53% R$ 878,42 R$ 878,42 0,0282% 82,33%

25.000.7.7.3 1883 CURVA PVC 135G 4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL PÇ 8 40,94 23,53% R$ 50,57 R$ 404,56 0,0130% 82,34%

25.000.7.7.4 1895 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 4'' PÇ 12 20,48 23,53% R$ 25,30 R$ 303,60 0,0097% 82,35%

25.000.7.7.5 2683 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 4, SEM LUVA MT 18 27,23 23,53% R$ 33,64 R$ 605,52 0,0194% 82,37%

25.000.7.8 TRANSFORMADOR 82,37%

25.000.7.8.1 7620
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL
UN 1 17.314,97 23,53% R$ 21.389,18 R$ 21.389,18 0,6864% 83,06%

25.000.7.9 ORSE (02831)  LOCAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO M 309,43 1,41 23,53% R$ 1,74 R$ 538,41 0,0173% 83,08%

25.000.7.10 COMPOSIÇÃO 4 MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A EXTENSÃO DA REDE E ENTRADA DE ENERGIA VB 1 27.386,96 23,53% R$ 33.831,11 R$ 33.831,11 1,0857% 84,17%

26.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 221.614,40 84,17%

26.000.1 ** 86889 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 7,00 406,29 23,53% R$ 501,89 R$ 3.513,23 0,1127% 84,28%

26.000.2 COTAÇÃO
REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR 

BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA. H=6m
M2 850,00 14,84 23,53% R$ 18,33 R$ 15.580,50 0,5000% 84,78%

26.000.3 73970/002 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 (ARQUIBANCADA MÓVEL) KG 1.200,00 7,40 23,53% R$ 9,14 R$ 10.968,00 0,3520% 85,13%

26.000.4 73655
PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)
M2 39,00 146,89 23,53% R$ 181,45 R$ 7.076,55 0,2271% 85,36%

26.000.5 COTAÇÃO
BEBEDOURO DA  IBBL ,DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO 

PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX.
UN 3,00 857,78 23,53% R$ 1.059,62 R$ 3.178,86 0,1020% 85,46%

26.000.6 * COTAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR UN 1,00 27.031,46 15,00% R$ 31.086,18 R$ 31.086,18 0,9976% 86,46%

26.000.7 COTAÇÃO TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFÍCIE - MONOBLOC PAR 2,00 1.360,73 23,53% R$ 1.680,91 R$ 3.361,82 0,1079% 86,57%

26.000.8 COTAÇÃO
TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTÁVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA 

A REDE SEM BUCHAS, COM REDE
PAR 2,00 1.917,39 23,53% R$ 2.368,55 R$ 4.737,10 0,1520% 86,72%

26.000.9 COTAÇÃO POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO PAR 2,00 705,11 23,53% R$ 871,02 R$ 1.742,04 0,0559% 86,78%

26.000.10 * COTAÇÃO

ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULÁVEIS, 

COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO MECANICO ELETRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELAS 

DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS LEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS, SENDO DE FÁCIL MOBILIDADE E 

CONFECCIONADA DENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE RESISTÊNCIA E NORMAS ESPORTIVAS OFICIALIZADAS PELA 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL

UN 4,00 30.515,24 15,00% R$ 35.092,53 R$ 140.370,12 4,5046% 91,28%

27.000 COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 6.811,07 91,28%

27.000.1
PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, 

FIXAÇÃO COM REBITES
91,28%

27.000.1.1 COTAÇÃO 0,45 X 1,70 - SÁIDA UN 2,00 217,26 23,53% R$ 268,38 R$ 536,76 0,0172% 91,30%
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CURVA ABC

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA BANANEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE  ARAPIRACA-AL

BASE: SINAPI/AL - JAN/2020; ORSE/SE -OUT/2019; SICRO NOVO - JUL/2019; ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE 24,47% DOS ITENS NÃO ENCONTRADOS NA DATABASE

27.000.1.2 COTAÇÃO 0,45 X 1,70 - ENTRADA UN 2,00 217,26 23,53% R$ 268,38 R$ 536,76 0,0172% 91,32%

27.000.1.3 COTAÇÃO 0,15 X 0,57 - SALA UN 7,00 28,97 23,53% R$ 35,79 R$ 250,53 0,0080% 91,33%

27.000.1.4 COTAÇÃO 0,15 X 0,57 - NOME DA SALA UN 7,00 28,97 23,53% R$ 35,79 R$ 250,53 0,0080% 91,34%

27.000.1.5 COTAÇÃO 0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO UN 1,00 36,21 23,53% R$ 44,73 R$ 44,73 0,0014% 91,34%

27.000.1.6 COTAÇÃO 0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO) UN 1,00 275,20 23,53% R$ 339,95 R$ 339,95 0,0109% 91,35%

27.000.1.7 COTAÇÃO 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO UN 1,00 65,18 23,53% R$ 80,52 R$ 80,52 0,0026% 91,35%

27.000.1.8 COTAÇÃO 0,15 X 0,55 - SANITÀRIO MASCULINO UN 1,00 28,97 23,53% R$ 35,79 R$ 35,79 0,0011% 91,35%

27.000.1.9 COTAÇÃO 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO UN 1,00 28,97 23,53% R$ 35,79 R$ 35,79 0,0011% 91,35%

27.000.1.10 COTAÇÃO 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL UN 2,00 28,97 23,53% R$ 35,79 R$ 71,58 0,0023% 91,35%

27.000.1.11 COTAÇÃO 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO UN 1,00 28,97 23,53% R$ 35,79 R$ 35,79 0,0011% 91,35%

27.000.1.12 COTAÇÃO 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO UN 1,00 28,97 23,53% R$ 35,79 R$ 35,79 0,0011% 91,35%

27.000.1.13 COTAÇÃO 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO ACESSÍVEL UN 2,00 28,97 23,53% R$ 35,79 R$ 71,58 0,0023% 91,35%

27.000.1.14** COTAÇÃO 0,45 X 0,85 - SAÍDA - (PLACA DE ROTA) UN 6,00 86,90 23,53% R$ 107,35 R$ 644,10 0,0207% 91,37%

27.000.1.15 COTAÇÃO 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA UN 1,00 65,18 23,53% R$ 80,52 R$ 80,52 0,0026% 91,37%

27.000.1.16 COTAÇÃO 0,15 X 0,15 - PICTOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA) UN 1,00 28,97 23,53% R$ 35,79 R$ 35,79 0,0011% 91,37%

27.000.1.17 74209/001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO GALVANIZADO M2 8,00 376,89 23,53% R$ 465,57 R$ 3.724,56 0,1195% 91,49%

28.000 PINTURA R$ 67.372,84 91,49%

28.000.1 88488 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO M2 190,77 11,60 23,53% R$ 14,33 R$ 2.733,73 0,0877% 91,58%

28.000.1 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 2.162,08 10,34 23,53% R$ 12,77 R$ 27.609,76 0,8860% 92,47%

28.000.2 88497 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 2.162,08 9,26 23,53% R$ 11,44 R$ 24.734,20 0,7937% 93,26%

28.000.1 88496 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS EM TETO M2 270,78 17,23 23,53% R$ 21,28 R$ 5.762,20 0,1849% 93,44%

28.000.3 74145/001 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2 70,30 15,01 23,53% R$ 18,54 R$ 1.303,36 0,0418% 93,48%

28.000.4 88497 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 80,01 9,26 23,53% R$ 11,44 R$ 915,31 0,0294% 93,51%

28.000.5 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 80,01 13,86 23,53% R$ 17,12 R$ 1.369,77 0,0440% 93,55%

28.000.6 79465 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS M2 65,39 36,45 23,53% R$ 45,03 R$ 2.944,51 0,0945% 93,64%

29.000 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 3.590,00 93,64%

29.000.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.795,00 1,62 23,53% R$ 2,00 R$ 3.590,00 0,1152% 93,76%

93,76%

30.000 ADMINISTRAÇÃO R$ 141.596,42 93,76%

30.000.1 2707 ENGENHEIRO DE OBRA PLENO H 775,00 81,91 23,53% R$ 101,18 R$ 78.414,50 2,5164% 96,28%

30.000.2 4069 MESTRE DE OBRAS H 1.164,00 27,55 23,53% R$ 34,03 R$ 39.610,92 1,2711% 97,55%

30.000.3 10508 VIGIA NOTURNO H 1.164,00 16,39 23,53% R$ 20,25 R$ 23.571,00 0,7564% 98,31%

31.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DEVIDO A IMPLANTAÇÃO R$ 51.665,76 98,31%

31.000.1 83708+83691
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM 

PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M
UN 3 1.140,42 23,53% R$ 1.408,77 R$ 4.226,31 0,1356% 98,45%

31.000.2 74198/001
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM 

CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
UN 1 897,12 23,53% R$ 1.108,21 R$ 1.108,21 0,0356% 98,49%

31.000.3 COMPOSIÇÃO 2
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO COM DIMENSÕES INTERNAS DE  180X90X195 CM - 

INCLUINDO INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO
UN 1 2.611,21 23,53% R$ 3.225,63 R$ 3.225,63 0,1035% 98,59%

31.000.4 COMPOSIÇÃO 3
FILTRO ANAERÓBIO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO COM DIMENSÕES INTERNAS DE  120X120X170 

CM - INCLUINDO INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO
UN 1 1.405,47 23,53% R$ 1.736,18 R$ 1.736,18 0,0557% 98,65%

31.000.5 08893 (ORSE)
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM TAMPA EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA, REVESTIDA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM SEÇÃO EXTERNA 45 X 40CM
M 177,56 90,55 23,53% R$ 111,86 R$ 19.861,86 0,6374% 99,29%

31.000.6 89748  (SINAPI) ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDE M³ 8,28 30,74 23,53% R$ 37,97 R$ 314,39 0,0101% 99,30%

31.000.7 73844/001 (SINAPI) ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M³ 8,28 401,25 23,53% R$ 495,66 R$ 4.104,06 0,1317% 99,43%

31.000.8
COMPOSIÇÃO1 -Fonte: 

(06456/ORSE)

CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS 

PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - COM IMPERMEABILIZANTE
M2 2,44 1.302,51 23,53% R$ 1.608,99 R$ 3.925,94 0,1260% 99,56%

31.000.9 87478 (SINAPI)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 M2 AS 9CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. 

M2 158,65 30,27 23,53% R$ 37,39 R$ 5.931,92 0,1904% 99,75%

31.000.10 73791/001 (SINAPI) PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS M2 158,65 5,96 23,53% R$ 7,36 R$ 1.167,66 0,0375% 99,79%

31.000.11 87876 (SINAPI)
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
M2 158,65 7,52 23,53% R$ 9,29 R$ 1.473,86 0,0473% 99,84%

31.000.12 87533 (SINAPI)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M2 158,65 23,42 23,53% R$ 28,93 R$ 4.589,74 0,1473% 99,99%

32.000 ATERRO DO CAIXÃO 99,99%

32.000.1 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (SINAPI 72856) M3xKM 1,73 23,53% R$ 2,14 99,99%

32.000.2
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO 

COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) - (SINAPI 74005/002)
M3 3,57 23,53% R$ 4,41 99,99%

32.000.3
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP - (SINAPI 

74034/001)
M3 2,78 23,53% R$ 3,43 99,99%

33.000 RESERVATÓRIO INFERIOR CAPACIDADE 30 M3 99,99%

33.000.1 02504/ORSE
ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M 

DE PROFUNDIDADE
M³ 8,78 23,53% R$ 10,85 99,99%

33.000.2 68053,00 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M² 4,91 23,53% R$ 6,07 99,99%

33.000.3 74138,00 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M³ 415,94 23,53% R$ 513,81 99,99%

33.000.4 84214,00
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
M² 60,97 23,53% R$ 75,32 99,99%

33.000.5 73942/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG 9,04 23,53% R$ 11,17 99,99%

33.000.6 74254/001 ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG 7,69 23,53% R$ 9,50 99,99%

33.000.7 10610/ORSE IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, MARCA DENVER OU SIMILAR M² 109,98 23,53% R$ 135,86 99,99%

R$ 3.116.178,28
15,00%

23,53%

* PARA OS ITENS ASSINALADOS FOI CONSIDERADO BDI = 15%

** PARA ITENS ALTERADOS DEVIDO A ALTERAÇÃO DE PROJETO

ITENS VARIAVEIS

TOTAL GERAL: 

BDI

BDI ESPECIAL ITENS INFORMADOS

TOTAL GERAL COM BDI
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