



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE COTAÇÕES

OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA HUGO JOSÉ CAMELO LIMA PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE APOIO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

COTAÇÃO 1		PROJETO ACÚSTICO					
ITEM	FORNECEDOR	SITE/TELEFONE	CNPJ	DATA	VALOR S/ FRETE	FRETE	VALOR TOTAL
1	VIBRATO ACÚSTICA	(82) 9 9662-1653	33.471.593/0001-23	01/12/22	R\$ 30.700,00	R\$ 0,00	R\$ 30.700,00
2	SELMA BANDEIRA E SOFIA OLIVEIRA – ARQUITETURA E ACÚSTICA	(82) 9 9119-2930/ (82) 9. 9977-9627	-	01/12/22	R\$ 21.500,00	R\$ 0,00	R\$ 21.500,00
3	SOMDIRETO ACOUSTICS	(79) 3043-0880/ (79) 9 9988-4146	11.660.327.0001-06	01/12/22	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00
MEDIANA							R\$ 21.500,00

PROPOSTA REFERENTE AO VALOR DA MEDIANA

SELMA
BANDEIRA

SOFIA
OLIVEIRA

ARQUITETURA E ACÚSTICA

3

prazos e
HONORÁRIOS

ITEM SERVIÇO	PRAZO PREVISTO	VALOR
ETAPA 01 • MEDIÇÃO IN LOCO E LAUDO	. DIAS ÚTEIS	R\$
ETAPA 02 • PROJETO DE ISOLAMENTO SONORO	20 DIAS	R\$ 9.300,00
ETAPA 03 • PROJETO DE CONDICIONAMENTO SONORO	20 DIAS	R\$ 12.200,00
TOTAL SOMA DAS ETAPAS 02 E 03		R\$21.500,00

Observações importantes
*Nota: A etapa 1 - medição e laudo NÃO CONSTA NESTA PROPOSTA.
O início do cronograma projetual dar-se-á, após o envio do projeto arquitetônico (os demais projetos complementares -ar-condicionado, elétrico, hidráulico, estrutural- que deverão ser compatibilizados, baseados no projeto de arquitetura e de tratamento acústico).
As etapas 2 e 3 são realizadas de forma paralela.