
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA Ref.: c/ desoner.

BDI : 26,40%

Local: Arapiraca/AL
CT: 

Objeto:

Unitário Unit. c/ BDI Total %  % ACUMULADO FAIXA

3.3.1 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 950,62         155,82R$          196,96R$          187.234,12R$            24,02% 24,02% A

7.3 11146/ORSE

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA GRANÍTICA,

0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR

CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO

M2 480,00         167,87R$          212,19R$          101.851,20R$            13,06% 37,08% A

3.1.6 10042/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE,

COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA

TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

M2 800,00         61,90R$            78,24R$            62.592,00R$              8,03% 45,11% A

2.1 COMPOSIÇÃO 01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 3,00             8.256,45R$       10.436,15R$     31.308,45R$              4,02% 49,13% A

3.3.5 11531/ORSE
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SOMBREAMENTO, EM POLIETIILENO

DE ALTA DENSIDADE, PARA COBERTURA DE ESTACIONAMENTO
M2 420,00         51,30R$            64,84R$            27.232,80R$              3,49% 52,62% B

3.3.2 01900/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10

CM PARA QUADRA DE ESPORTE.
M2 818,09         20,00R$            25,28R$            20.681,32R$              2,65% 55,27% B

3.1.5 97811
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA

RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
M2 800,00         18,24R$            23,06R$            18.448,00R$              2,37% 57,64% B

5.2.1 95952

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR

(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 6,88             2.037,33R$       2.575,19R$       17.717,31R$              2,27% 59,91% B

5.2.2 89978

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

AF_12/2014

M2 212,80         64,64R$            81,70R$            17.385,76R$              2,23% 62,14% B

4.4.1 89043
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
M2 209,96         65,11R$            82,30R$            17.279,71R$              2,22% 64,36% B

3.4.1 09663/ORSE

POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SBP - 800/100 - 5030-J-GF CÔNICO

CONTÍNUO RETO, DIÂMTERO SUPERIOR DE 60,3MM, DIÂMTERO DA BASE 114,3MM,

ALTURA TOTAL 10M, COM BASE DE FIXAÇÃO, SHOMEI ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

UND 6,00             2.117,23R$       2.676,18R$       16.057,08R$              2,06% 66,42% B

3.1.1 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M 245,20         49,97R$            63,16R$            15.486,83R$              1,99% 68,41% B

5.1.3 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 27,20           414,04R$          523,35R$          14.235,12R$              1,83% 70,24% B

7.4 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 960,00         10,72R$            13,55R$            13.008,00R$              1,67% 71,91% B

4.9.10 10319/ORSE
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, 

DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,40 X 1,20 M
UND 1,00             9.996,49R$       12.635,56R$     12.635,56R$              1,62% 73,53% B

3.3.4 12953/ORSE
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2, DE ABRIR, TELA MALHA

REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO
M2 14,18           659,70R$          833,86R$          11.824,13R$              1,52% 75,05% B

4.6.6 99195

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC

III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_06/2014

M2 185,82         41,85R$            52,90R$            9.829,88R$                1,26% 76,31% C

4.5.3 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2 11,76           629,67R$          795,90R$          9.359,78R$                1,20% 77,51% C

3.1.3 10179/ORSE LASTRO DE BRITA 0 M3 40,00           137,50R$          173,80R$          6.952,00R$                0,89% 78,40% C

1.3 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2.400,00      2,08R$              2,63R$              6.312,00R$                0,81% 79,21% C

7.7 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.

AF_12/2019
M2 12,00           403,58R$          510,13R$          6.121,56R$                0,79% 80,00% C

6.10 02450/ORSE LIMPEZA GERAL M2 2.400,00      1,89R$              2,39R$              5.736,00R$                0,74% 80,74% C

4.7.7 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 66,61           65,76R$            83,12R$            5.536,62R$                0,71% 81,45% C

4.7.4 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 79,34           54,18R$            68,48R$            5.433,20R$                0,70% 82,15% C

3.1.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS,

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 40,00           106,37R$          134,45R$          5.378,00R$                0,69% 82,84% C

1.2 05088/ORSE BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES M2 20,00           207,16R$          261,85R$          5.237,00R$                0,67% 83,51% C

4.6.2 87336

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. (2CM)

M3 9,50             427,50R$          540,36R$          5.133,42R$                0,66% 84,17% C

4.7.6 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M 20,00           175,44R$          221,76R$          4.435,20R$                0,57% 84,74% C

4.9.9 98064

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UND 1,00             3.381,67R$       4.274,43R$       4.274,43R$                0,55% 85,29% C

4.2.3 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 167,82         15,87R$            20,06R$            3.366,47R$                0,43% 85,72% C

3.4.3 12807/ORSE
REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA

G-LIGHT OU SIMILAR
UND 24,00           110,68R$          139,90R$          3.357,60R$                0,43% 86,15% C

6.11 02408/ORSE TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL PAR 1,00             2.519,44R$       3.184,57R$       3.184,57R$                0,41% 86,56% C

5.3.1 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. - ÁREAS

EXTERNAS
M2 227,84         10,72R$            13,55R$            3.087,23R$                0,40% 86,96% C

3.3.3 09979/ORSE CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM (TENSOR) M 121,80         19,64R$            24,82R$            3.023,08R$                0,39% 87,35% C

7.5 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 48,00           48,44R$            61,23R$            2.939,04R$                0,38% 87,73% C

4.3.3 93391

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO

POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR

QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 65,22           35,10R$            44,37R$            2.893,81R$                0,37% 88,10% C

4.2.2 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 167,82         13,52R$            17,09R$            2.868,04R$                0,37% 88,47% C

3.2.2 02790/ORSE
DRENO PROFUNDO 30X20CM C/ TUBO DE PVC KANANET Ø 150MM, BIDIM, AREIA

GROSSA E BRITA 1
M 40,00           56,35R$            71,23R$            2.849,20R$                0,37% 88,84% C

4.3.2 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E

3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 65,22           34,49R$            43,60R$            2.843,59R$                0,36% 89,20% C

7.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3 42,00           52,85R$            66,80R$            2.805,60R$                0,36% 89,56% C

4.1.6 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 122,45         17,53R$            22,16R$            2.713,49R$                0,35% 89,91% C

Item Código Descrição Und Qtd
DETALHAMENTO DA CURVA ABC

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO, PARA A NOVA ESCOLA DE 12 SALAS LOCALIZADA NO RESIDENCIAL NOSSA SRA APARECIDA NO 

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL.

CURVA ABC

Valores

SINAPI MAIO 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORSE MARÇO 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA Ref.: c/ desoner.

BDI : 26,40%

Local: Arapiraca/AL
CT: 

Objeto:

Unitário Unit. c/ BDI Total %  % ACUMULADO FAIXA
Item Código Descrição Und Qtd

DETALHAMENTO DA CURVA ABC

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO, PARA A NOVA ESCOLA DE 12 SALAS LOCALIZADA NO RESIDENCIAL NOSSA SRA APARECIDA NO 

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL.

CURVA ABC

Valores

SINAPI MAIO 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORSE MARÇO 2021

4.2.5 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE

BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 68,00           31,34R$            39,61R$            2.693,48R$                0,35% 90,26% C

3.4.4 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 110,00         18,85R$            23,83R$            2.621,30R$                0,34% 90,60% C

1.1 00051/ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00             345,53R$          436,75R$          2.620,50R$                0,34% 90,94% C

6.1 101511

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,

CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

AF_07/2020

UND 1,00             2.016,29R$       2.548,59R$       2.548,59R$                0,33% 91,27% C

4.9.3 86931

	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UND 4,00             487,65R$          616,39R$          2.465,56R$                0,32% 91,59% C

5.2.4 87336

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. (2CM)

M3 4,56             427,50R$          540,36R$          2.464,04R$                0,32% 91,91% C

4.1.5 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 122,45         14,53R$            18,37R$            2.249,41R$                0,29% 92,20% C

4.9.12 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 2,00             865,62R$          1.094,14R$       2.188,28R$                0,28% 92,48% C

4.8.2.1 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
PT 11,00           152,65R$          192,95R$          2.122,45R$                0,27% 92,75% C

4.8.1.2 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UND 13,00           122,65R$          155,03R$          2.015,39R$                0,26% 93,01% C

4.1.4 92445

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 39,20           39,82R$            50,33R$            1.972,94R$                0,25% 93,26% C

7.2 95241
LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E

ADENSAMENTO
M2 70,00           22,18R$            28,04R$            1.962,80R$                0,25% 93,51% C

4.8.1.1 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

LUMINÁRIA E LÂMPADA).

PT 13,00           119,40R$          150,92R$          1.961,96R$                0,25% 93,76% C

6.3 92983
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00           30,55R$            38,62R$            1.931,00R$                0,25% 94,01% C

5.1.2 95241
LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E

ADENSAMENTO
M2 68,00           22,18R$            28,04R$            1.906,72R$                0,24% 94,25% C

4.1.3 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 4,44             334,41R$          422,69R$          1.876,74R$                0,24% 94,49% C

5.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3 27,20           52,85R$            66,80R$            1.816,96R$                0,23% 94,72% C

4.6.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. 

M2 475,14         2,95R$              3,73R$              1.772,27R$                0,23% 94,95% C

4.9.7 01679/ORSE
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM 

(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)
UND 20,00           67,34R$            85,12R$            1.702,40R$                0,22% 95,17% C

3.4.6 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 180,00         7,36R$              9,30R$              1.674,00R$                0,21% 95,38% C

4.6.5 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. - ÁREAS

EXTERNAS
M2 113,22         10,72R$            13,55R$            1.534,13R$                0,20% 95,58% C

6.8 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UND 2,00             571,09R$          721,86R$          1.443,72R$                0,19% 95,77% C

5.4.1 92653

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 15,00           74,22R$            93,81R$            1.407,15R$                0,18% 95,95% C

4.7.1 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS

PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M2 79,34           13,44R$            16,99R$            1.347,99R$                0,17% 96,12% C

6.5 11986/ORSE
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM

LOGOMARCA E MOLDURA
UND 1,00             1.040,72R$       1.315,47R$       1.315,47R$                0,17% 96,29% C

4.6.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. 
M2 94,42           10,32R$            13,04R$            1.231,24R$                0,16% 96,45% C

4.2.1 92445

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 23,68           39,82R$            50,33R$            1.191,81R$                0,15% 96,60% C

4.7.3 00304/ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 27,60           32,21R$            40,71R$            1.123,60R$                0,14% 96,74% C

4.7.2 92556

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO

APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UND 1,00             883,70R$          1.117,00R$       1.117,00R$                0,14% 96,88% C

3.2.4 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 10,00           88,29R$            111,60R$          1.116,00R$                0,14% 97,02% C

4.3.1 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA

DE 3 CM. AF_07/2016
M2 65,22           13,31R$            16,82R$            1.097,00R$                0,14% 97,16% C

3.4.9 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UND 10,00           84,81R$            107,20R$          1.072,00R$                0,14% 97,30% C

4.6.3 02278/ORSE
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA

CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES
M2 94,42           8,61R$              10,88R$            1.027,29R$                0,13% 97,43% C

6.4 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00           16,13R$            20,39R$            1.019,50R$                0,13% 97,56% C

4.7.5 00208/ORSE
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA

INCOLOR
M2 79,34           10,13R$            12,80R$            1.015,55R$                0,13% 97,69% C

3.4.7 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 180,00         4,20R$              5,31R$              955,80R$                   0,12% 97,81% C

4.2.4 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 2,22             334,41R$          422,69R$          938,37R$                   0,12% 97,93% C

6.2 10794/ORSE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 7/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UND 1,00             719,91R$          909,97R$          909,97R$                   0,12% 98,05% C

4.9.11 10759/ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 2,53             282,43R$          356,99R$          903,18R$                   0,12% 98,17% C

4.5.2 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,10             325,00R$          410,80R$          862,68R$                   0,11% 98,28% C

6.7 00802/ORSE
BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX, 110V, MASTERFRIO OU

SIMILAR
UND 1,00             673,43R$          851,22R$          851,22R$                   0,11% 98,39% C

5.2.3 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 227,84         2,95R$              3,73R$              849,84R$                   0,11% 98,50% C

1.5 10033/ORSE
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5

M3
M3 30,00           21,81R$            27,57R$            827,10R$                   0,11% 98,61% C

4.9.8 01683/ORSE
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO 

SANITÁRIO)
UND 6,00             107,43R$          135,79R$          814,74R$                   0,10% 98,71% C
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DETALHAMENTO DA CURVA ABC

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO, PARA A NOVA ESCOLA DE 12 SALAS LOCALIZADA NO RESIDENCIAL NOSSA SRA APARECIDA NO 

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL.

CURVA ABC

Valores

SINAPI MAIO 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORSE MARÇO 2021

3.1.4 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
M2 1.429,61      0,43R$              0,54R$              771,99R$                   0,10% 98,81% C

3.2.3 05027/ORSE
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT.

= 0.60 X 0.60 X 0.40M
UND 2,00             294,67R$          372,46R$          744,92R$                   0,10% 98,91% C

3.2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_03/2016
M3 9,60             52,85R$            66,80R$            641,28R$                   0,08% 98,99% C

3.4.5 90468
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 110,00         4,41R$              5,57R$              612,70R$                   0,08% 99,07% C

4.8.4.1 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 1,00             479,29R$          605,82R$          605,82R$                   0,08% 99,15% C

4.1.8 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
M2 17,60           26,78R$            33,85R$            595,76R$                   0,08% 99,23% C

4.1.2 95241
LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E

ADENSAMENTO
M2 18,08           22,18R$            28,04R$            506,96R$                   0,07% 99,30% C

4.5.1 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00             132,74R$          167,78R$          503,34R$                   0,06% 99,36% C

4.1.7 92799
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE.

AF_12/2015
KG 26,86           13,81R$            17,46R$            468,98R$                   0,06% 99,42% C

4.9.2 02087/ORSE
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, 

VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO
UND 3,00             122,71R$          155,11R$          465,33R$                   0,06% 99,48% C

4.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3 6,22             52,85R$            66,80R$            415,50R$                   0,05% 99,53% C

4.8.3.1 11790/ORSE

TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8, PARA INTERLIGAÇÃO DE 

CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 

19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA,CONEXÕES E 

FIXAÇÕES(INFRAESTRUTURA P/SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAÇÃO)- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 3,00             96,90R$            122,48R$          367,44R$                   0,05% 99,58% C

3.4.2 02954/ORSE FORNECIMENTO DE SUPORTE T 800MM UND 6,00             47,30R$            59,79R$            358,74R$                   0,05% 99,63% C

4.2.7 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 7,00             40,37R$            51,03R$            357,21R$                   0,05% 99,68% C

4.9.5 02022/ORSE
CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE 

PRESSÃO DE PVC
UND 6,00             46,79R$            59,14R$            354,84R$                   0,05% 99,73% C

4.2.6 93194
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.

AF_03/2016
M 7,00             39,59R$            50,04R$            350,28R$                   0,04% 99,77% C

6.6 10709/ORSE
LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM

ADESIVO
M 2,00             115,50R$          145,99R$          291,98R$                   0,04% 99,81% C

4.8.2.2 03397/ORSE

PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO 

DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4, INCLUINDO CONJUNTO 

ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO

PT 1,00             210,20R$          265,69R$          265,69R$                   0,03% 99,84% C

4.9.4 02066/ORSE
ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO 

CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR
UND 4,00             43,50R$            54,98R$            219,92R$                   0,03% 99,87% C

1.4 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 2.400,00      0,07R$              0,09R$              216,00R$                   0,03% 99,90% C

4.9.1 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UND 3,00             56,28R$            71,14R$            213,42R$                   0,03% 99,93% C

4.8.4.3 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 13,00           11,74R$            14,84R$            192,92R$                   0,02% 99,95% C

4.5.4 01864/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO UND 12,00           10,70R$            13,52R$            162,24R$                   0,02% 99,97% C

4.9.6 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 14,00           7,87R$              9,95R$              139,30R$                   0,02% 99,99% C

4.8.4.2 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00             102,34R$          129,36R$          129,36R$                   0,02% 100,0% C

4.2.8 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,00             29,35R$            37,10R$            111,30R$                   0,01% 100,0% C

4.8.4.5 07871/ORSE
DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC,

REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR
UND 1,00             75,23R$            95,09R$            95,09R$                     0,01% 100,0% C

3.4.8 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 6,00             11,74R$            14,84R$            89,04R$                     0,01% 100,0% C

4.8.3.2 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 5,00             10,86R$            13,73R$            68,65R$                     0,01% 100,0% C

7.6 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 48,00           1,01R$              1,28R$              61,44R$                     0,01% 100,0% C

6.9 12138/ORSE PLACA DE INDICATIVA DE EXTINTOR EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM UND 2,00             20,08R$            25,38R$            50,76R$                     0,01% 100,0% C

4.8.4.4 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00             20,45R$            25,85R$            25,85R$                     0,00% 100,0% C

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/605269a8e64d1edc19d0c5c2?estado_sinapi=AL#
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5bca300114fef979c507f0d7?estado_sinapi=AL#

