
ENCARGOS SOCIAIS: 85,76%

Objeto: DATA BASE: SINAPI MAIO 2021

COMPOSIÇÃO 01: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 8.256,45

CÓDIGO DISCRIMINACÃO    UNID     COEF    P. UNIT.       TOTAL 

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,40                             14.075,30                      5.630,12                 

93572  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,81                             3.242,38                         2.626,33                 

TOTAL 8.256,45R$            

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA, 

ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO, PARA A NOVA ESCOLA DE 12 SALAS LOCALIZADA NO RESIDENCIAL NOSSA 

SRA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL.


