
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

        

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE REFERÊNCIA

DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL–  CRAS  NO  BAIRRO  ITAPOÃ,  NO  MUNICÍPIO  DE

ARAPIRACA/AL
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CAPÍTULO I

A OBRA

O construtor deverá executar os serviços segundo as determinações constantes nestas

especificações, elementos dos projetos e normas da ABNT.

Estas exigências se completam e quando da omissão em um responderão os outros em

cujo contexto, esteja presente o elemento omitido. 

É vetado qualquer tipo de modificação nestas especificações. A não observância a este

dispositivo implicará a demolição dos serviços, correndo o prejuízo por conta do empreiteiro.

Compete à  empreiteira fazer  minucioso  estudo,  verificando e comparando todos  os

elementos  fornecidos  para  a  execução  dos  serviços  e  em  caso  de  dúvidas  consultar  a

FISCALIZAÇÃO.

Para  efeito  de  interpretação  de  divergências  entre  especificações  e  elementos  dos

projetos, prevalecerá sempre o primeiro.

 A mão de obra a ser empregada na execução dos serviços deverá ser através de

profissionais  de  comprovada  experiência  e  habilidade,  para  cada  tipo  de  serviço,  ficando

obrigada a empreiteira a demolir e refazer satisfatoriamente, de acordo com a especificação

todos os serviços imperfeitos.

CAPÍTULO II

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

1. A responsabilidade da empreiteira é integral para os serviços em apreço, nos termos do

código  civil  brasileiro.  São  de  inteira  responsabilidade  da  empreiteira  a  reconstituição

satisfatória  de  quaisquer  danos  e  avarias  causadas  a  terrenos  vizinhos  ou  construções

existentes, que passarão à obra em execução.

2. A empreiteira é responsável pela retirada do local, no prazo de 48 horas, a partir da

notificação da FISCALIZAÇÃO, de operários e de todo e qualquer material impugnado pela

FISCALIZAÇÃO.

3. Caberá à empreiteira verificar e conferir toda a documentação e instruções que lhe

forem  fornecidas  pela  Coordenação  de  Engenharia,  comunicando  a  esta  qualquer

irregularidade,  incorreção  ou  discrepância  encontrada,  que  desaconselhe  ou  impeça  a

execução dos serviços.
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4.  A empreiteira observará, rigorosamente, o prazo de entrega da obra que será de 6

(seis) meses.

5. A empreiteira deverá facilitar os trabalhos da FISCALIZAÇÃO, mantendo no local da

obra,  em perfeita  ordem,  uma cópia  completa  de  todos  os  desenhos,  especificações  e  a

listagem dos quantitativos dos serviços autorizados.

6.  A FISCALIZAÇÃO poderá  determinar  a  paralisação  total  ou  parcial  de  todos  os

trabalhos  julgados  defeituosos,  implicando  a  correção  dos  mesmos,  que  serão

obrigatoriamente refeitos pela empreiteira.

7.  Do  mesmo  modo  a  empreiteira  será  responsável  pela  retirada  dos  materiais

resultantes  destas  demolições  e  daqueles  que  não  atenderem aos  padrões  de  aceitação

estabelecidos.

8.  Serão  de  responsabilidade  da  empreiteira  as  multas,  caso  venham  a  ocorrer

impostas pela prefeitura local e órgãos fiscalizadores.

9.  A empreiteira será a única responsável por qualquer acidente no trabalho sofrido

pelos  operários.  Serão  de  exclusiva  responsabilidade  da  empreiteira  quaisquer  danos

provocados por incêndios.

10. O construtor deverá visitar o local para familiarizar-se com o tipo de obra.

11. As limpezas de terrenos deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomando

os devidos cuidados, de forma a evitarem-se danos a terceiros. Compreenderão também os

serviços  remoção de entulhos,  de  forma a  deixar  a  área  livre  para os  trabalhos  da obra,

inclusive todos os materiais previstos nas demolições.

12. Será de responsabilidade do empreiteiro os transportes dos materiais provenientes

das limpezas, bem como será procedido a remoção periódica de todo o entulho e detritos que

venham a ser acumulado no terreno, no decorrer da obra.
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CAPÍTULO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL – CRAS ITAPOÃ

A construtora  deverá  manter na  obra,  no  mínimo, um  preposto  seu, ou  seja, um

engenheiro, com conhecimentos que lhe permitam conduzir  com perfeição a execução de

todos os serviços, projetos e especificações da obra. Deverá manter também, um mestre de

obras geral.  Deverá manter permanentemente atualizado 1 (um) livro de ocorrências para

anotações diárias da obra.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é mês trabalhado.

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE  PLACA  DE  OBRA  COM  CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

No  canteiro  de  obras,  dentro  dos  padrões  recomendados  por  posturas  legais,  será

obrigatória a afixação de placas indicativas da Construtora e dos Responsáveis Técnicos pelos

projetos,  obedecidas  inclusive,  as  disposições  do  Conselho  Regional  de  Engenharia  e

Agronomia – CREA, sobre o assunto. As placas serão em chapa galvanizada, e com estrutura

de madeira. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

O perímetro correspondente à obra será fechado com um tapume, executado em chapa

de madeirite  de  6mm, com altura  igual  ao  comprimento da chapa  utilizada,  2,20m e com

estrutura  em  barrotes  de  madeira  mista  serrada  (angelim  ou  louro),  convenientemente

dimensionada para resistir  à  ação dos ventos,  à  pressão dos materiais depositados e aos

esforços eventuais resultantes dos trabalhos da construção. O acesso ao canteiro será feito por

um portão de 0,80 m, para pedestres e outro de 3,00 m de largura e com altura suficiente do

travejamento superior, que permita a passagem de caminhões. 
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 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 2.3 LOCAÇÃO  CONVENCIONAL  DE  OBRA,  UTILIZANDO  GABARITO  DE

TÁBUAS  CORRIDAS  PONTALETADAS  A  CADA  2,00M  –  2  UTILIZAÇÕES.

AF_03/2024

A locação consiste em fixar a obra no terreno, de acordo com o projeto de fundações.

A locação deverá ser global, envolvendo todo o perímetro da área a ser construída. O

gabarito será executado em tábuas corridas que deverão estar em esquadro, niveladas e

fixadas firmemente com pontaletes a cada 1,50 m, para resistirem à tensão dos fios, sem

oscilar e sem sair da posição correta. A locação deverá ser feita por eixos ou faces dos

pilares  ou  das  paredes. Serão  observados  os  níveis  de  piso  indicados  no  projeto  de

arquitetura.  O  gabarito  só  deverá ser  removido  após  a  execução  da  laje  de

impermeabilização (lastro) e após a locação das alvenarias e demais elementos.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 2.4 LIMPEZA  MECANIZADA  DE  CAMADA  VEGETAL,  VEGETAÇÃO  E

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

Estes serviços serão executados de forma mecânica, com o auxílio de um trator de

esteiras, de forma a deixar completamente livre não só toda a área da obra, como também

os caminhos necessários ao transporte e arrumação dos materiais de construção. Quando

necessário, devem ser executados os serviços de destocamento das raízes ou tocos de

árvores, de modo a não prejudicar os trabalhos e deixar a área da obra completamente

limpa de materiais orgânicos.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 2.5 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Deverá ser  locado container  com dimensões 2,30 x  4,30 x  2,50,  para utilização de
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sanitário, contendo 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é mês.

 2.6 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Deverá ser locado container com dimensões 2,30 x 6,00 x 2,50, para utilização como

escritório, contendo 1 sanitário.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é mês.

 2.7 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA,

EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR

Serão tomadas todas as providências para prover o canteiro de obras com às instalações

de luz e força. A instalação/ligação provisória de luz e força inclui a instalação de um poste com

medidor,  isoladores de louça,  eletrodutos rígidos e tipo bengala e  cabo,  do poste  de rede

pública mais próximo até o poste do interior da obra. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 2.8 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA

OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E

HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022

As ligações de água provisórias deverão ser instaladas para atender as demandas do

canteiro de obra e dimensionadas de acordo a evitar atrasos e prejuízos aos serviços.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 2.9 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO

As instalações de esgoto serão provisórias,  para atender  à  demanda da edificação e

sendo, e totalmente removidas após a conclusão da obra. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.
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 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

A 1,30 M. AF_02/2021

O processo a ser adotado para as escavações das cavas das fundações depende da

natureza do solo, sua topografia, dimensões e volume do material a remover ou aterrar,

visando sempre o maior rendimento e economia. As escavações das valas para fundação

serão  mecanizadas.  As escavações  deverão  ser  executadas  com  cautela  e  segurança

indispensáveis  à  preservação  da vida  e  da  propriedade.  Quando  necessário,  os  locais

escavados deverão ser escorados por meio de cortinas ou contrafortes, estacas pranchas ou

outros métodos para proteção. As cavas de fundação terão as dimensões e profundidades

determinadas pelo Projeto de Fundações. O material retirado será utilizado no reaterro das

cavas.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro cúbico.

 3.2 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO

ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

Os trabalhos de aterro serão executados com material escolhido, argilo-arenoso, sem

detritos vegetais, com uso de minicarregadeira, sendo feito em camadas sucessivas de 0,20

m, devidamente molhadas e apiloados com o uso de compactador de solos de percussão

(soquete),  a fim de serem evitados ulteriores fendas,  trincas e desníveis,  em virtude do

recalque  nas  camadas aterradas, que possam prejudicar a integridade da

impermeabilização ou da própria construção.

Quando da compactação do aterro, deverá ser rigorosamente observado o nível do

piso acabado.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro cúbico.

 3.3 REATERRO  MECANIZADO  DE  VALA  COM  ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª

CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
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O  reaterro  necessário  deverá  ser  realizado  de  forma  mecânica  com  o  uso  de

escavadeira hidráulica, utilizando o solo retirado da escavação, sendo feito  em camadas

sucessivas de 0,20 m, devidamente molhadas e apiloados com o uso de placa vibratória, a

fim de serem evitados ulteriores fendas, trincas e desníveis, em virtude do recalque nas

camadas aterradas, que possam prejudicar a integridade da impermeabilização ou da

própria construção.

 Quando da compactação do aterro, deverá ser rigorosamente observado o nível do

piso acabado.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro cúbico.

 4 INFRAESTRUTURA

 4.1 LASTRO  DE  CONCRETO  MAGRO,  APLICADO  EM  BLOCOS  DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Deverá ser executado um lastro de concreto magro com espessura de 3 cm, aplicado antes

da execução das sapatas.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 4.2 IMPERMEABILIZAÇÃO  DE  SUPERFÍCIE  COM  EMULSÃO  ASFÁLTICA,  2

DEMÃOS. AF_09/2023

As fundações deverão ser impermeabilizadas com emulsão asfáltica, com duas demãos. 

Para a execução a superfície deverá estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que 

comprometam a eficiência do produto. O produto é aplicado como pintura, com trincha ou 

vassoura de cerdas macias, em demãos, respeitando o consumo por m² para cada campo de 

aplicação, com intervalo mínimo de 8 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C. A 

forma correta e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos diferentes. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 4.3 FABRICAÇÃO,  MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  FÔRMA  PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das

peças de madeira não aparelhada;
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Em obediência  ao  projeto,  observar  a  perfeita  marcação  das  posições  dos  cortes,

utilizando  trena  metálica  calibrada,  esquadro  de  braços  longos,  transferidor  mecânico  ou

marcador eletrônico de ângulo, etc;

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata;

Pregar a tábua nas gravatas;

Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação;

Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas;

Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de madeira

apoiados no terreno;

Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 4.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das

peças de madeira não aparelhada;

Em  obediência  ao  projeto,  observar  a  perfeita  marcação  das  posições  dos  cortes,

utilizando  trena  metálica  calibrada,  esquadro  de  braços  longos,  transferidor  mecânico  ou

marcador eletrônico de ângulo, etc;

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata;

Pregar a tábua nas gravatas;

Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação;

Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas;

Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e pregá-las com prego

de cabeça dupla;

Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno;

Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide.

 Medição e Pagamento:
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Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 4.5 CONCRETO  FCK  =  25MPA,  TRAÇO  1:2,3:2,7  (EM  MASSA  SECA  DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_05/2021

As  concretagens  somente  serão  liberadas  após  a  conferência  das  formas,

ferragens, traços e demais elementos, pela fiscalização.

Lançar  1/3  do volume de água e  toda  quantidade  de  agregado graúdo na  betoneira,

colocando-a em movimento;

Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do

volume de água;

Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante

da água;

Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro cúbico.

 4.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Lançar o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de

imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente

envolvidos na massa de concreto;

Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se

formarem ninhos,  evitando-se vibrações  em excesso que venham a causar  exsudação  da

pasta / segregação do material;

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro cúbico.

 4.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso
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à distância mínima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serão empregados

afastadores de armadura dos tipos “clipes” plásticos ou pastilhas de argamassa.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser

rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do

concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão passar

por um processo de limpeza prévia,  e deverão estar  isentas de corrosão,  defeitos etc.  As

armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas

em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata

de cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da forma e o

lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser removida.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é Kg.

 4.8 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Execução e medição conforme o item 4.7.

 4.9 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Execução e medição conforme o item 4.7.

 4.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Execução e medição conforme o item 4.7.

 4.11 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

Após verificação da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e moldagem dos corpos de

prova para controle da resistência à compressão, lançar a primeira camada de concreto, com

cerca  de  20  cm  de  altura,  com  a  utilização  de  jericas  e  caso  especificado,  promover

adensamento com vibrador de agulha;

Incorporar a pedra de mão limpa e saturada de água à massa manualmente, guardando

distâncias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra;

Lançar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 20 cm acima do topo
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das pedras, e caso especificado, promover nova vibração;

Incorporar segunda camada de pedras de mão, e assim sucessivamente até atingir-se o

topo da estrutura que estiver sendo moldada. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro cúbico.

 5 SUPRAESTRUTURA

 5.1 CONCRETO ARMADO – VIGAS

 5.1.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-60  DE  5,0  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  6,3  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  8,0  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  10,0  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  12,5  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.1.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  16,0  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.
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 5.1.7 MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  FÔRMA  DE  VIGA,

ESCORAMENTO COM GARFO DE  MADEIRA,  PÉ-DIREITO  SIMPLES,  EM

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Posicionar  os fundos de vigas sobre a  borda das  fôrmas dos  pilares,  providenciando

apoios intermediários com escoras metálicas, de acordo com o indicado no projeto;

Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que não

ocorram folgas (verificar prumo e nível);

Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla, para facilitar a

desfôrma;

Travar  o  conjunto  com  viga  metálica  e  barras  de  ancoragem distanciadas  conforme

indicação do projeto;

Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna

da fôrma;

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma;

Promover a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural

(laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir  resistência suficiente

para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

Logo após a desfôrma, empenamento. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 5.1.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Execução e medição conforme o item 4.5.

 5.1.9 LANÇAMENTO  COM  USO  DE  BALDES,  ADENSAMENTO  E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Execução e medição conforme o item 4.6.
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 5.2 CONCRETO ARMADO – PILARES

 5.2.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-60  DE  5,0  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  8,0  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  10,0  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  12,5  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.2.5 MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  FÔRMA  DE  PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA  DE  MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,  12  UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

A partir  dos  eixos  de  referência  considerados  no  projeto  de  estrutura,  posicionar  os

gastalhos dos pés dos pilares, lazer e outros realizando medições e conferências com trena

metálica, esquadros de braços longos, nível dispositivos;

Fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes;

Posicionar  três  faces  da  fôrma  de  pilar,  cuidando  para  que  fiquem  solidarizadas  no

gastalho;

Fixar  os  aprumadores  e  conferir  prumo,  nível  e  ortogonalidade  do  conjunto  usando

esquadro metálico;

Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna

da fôrma;
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Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma

de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas

a cada 60 cm, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto;

Conferir  posicionamento,  rigidez,  estanqueidade  e  prumo  da  fôrma,  introduzindo  os

contraventamentos previstos no projeto das fôrmas;

Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,

somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme

NBR 14931:2004;

Logo após a desfôrma, empenamento. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 5.2.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Execução e medição conforme o item 4.5.

 5.2.7 LANÇAMENTO  COM  USO  DE  BALDES,  ADENSAMENTO  E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Execução e medição conforme o item 4.6.

 5.3 CONCRETO ARMADO – LAJES

 5.3.1 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA,

INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

Posicionar  as  linhas  de  escoras  de  madeira  e  as  travessas  conforme  previsto  em

projeto;

Nivelar  as  travessas  (tábuas  de  20  cm  posicionadas  em  espelho)  recorrendo  a

pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;

O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos

laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
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Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior

comprimento  ou  calços  mais  altos  nos  apoios  intermediários,  obedecendo-a  cotas

estabelecidas;

Com o escoramento já  executado,  apoiar  as vigotas nas extremidades,  observando

espaçamento e paralelismo entre elas;

Para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as

vigotas;

As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado

no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;

Conferir alinhamento e esquadro das vigotas;

Apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos

durante a concretagem;

Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas

na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;

Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;

Molhar  abundantemente  as  lajotas  cerâmicas  antes  da  concretagem para  que  não

absorvam a água de amassamento do concreto;

Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas

na laje e atingir a espessura definida em projeto.

Realizar  o  acabamento  com  desempenadeira  de  modo  a  se  obter  uma  superfície

uniforme;

Enquanto  a  superfície  não  atingir  endurecimento  satisfatório,  executar  a  cura  do

concreto com água potável;

Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência

suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma

progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.
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 5.3.2 ARMAÇÃO  DE  LAJE  DE  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.3.3 ARMAÇÃO  DE  LAJE  DE  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.3.4 ARMAÇÃO  DE  LAJE  DE  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.3.5 ARMAÇÃO  DE  LAJE  DE  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.3.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Posicionar  as escoras  metálicas,  as longarinas e  as travessas conforme projeto de

fôrmas;

Distribuir  os  painéis  do  assoalho  sobre  as  longarinas,  prevendo  as  faixas  de

escoramento residual;

Conferir o nível dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio de ajustes nos

telescópios das escoras;

Sobre a  superfície  limpa,  aplicar  desmoldante  com broxa ou spray em toda a  face

exposta da fôrma;

Promover  a  retirada  das  fôrmas  somente  quando  o  concreto  atingir  resistência

suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

Logo após a desfôrma, empenamento. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.
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 5.3.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Execução e medição conforme o item 4.5.

 5.3.8 LANÇAMENTO  COM  USO  DE  BALDES,  ADENSAMENTO  E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Execução e medição conforme o item 4.6.

 5.4 VERGAS E CONTRAVERGAS

 5.4.1 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE

*10* CM. AF_03/2024

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;

Posicionar  os  vergalhões  de  aço  com  espaçadores,  de  forma  a  garantir  cobrimento

mínimo;

Concretar as peças e realizar a cura das peças.

Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar no vão junto

com o restante da alvenaria de vedação. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 5.4.2 CONTRAVERGA  PRÉ-MOLDADA,  ESPESSURA  DE  *10*  CM.

AF_03/2024

Execução e medição conforme o item 5.4.1.

 5.5 ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA

 5.5.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-60  DE  5,0  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  6,3  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Centro Administrativo - Rua Samaritana - 1185 – Bairro Santa Edwiges – CEP 57.310-245 – Telefone - (82) 3529-2835

Email: seminfra@gestao.arapiraca.al.gov.br



Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  8,0  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  10,0  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE  CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  12,5  MM  -

MONTAGEM. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 4.7.

 5.5.6 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA,

INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

Execução e medição conforme o item 5.3.1.

 6 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL

 6.1 ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO  DE  BLOCOS  CERÂMICOS  FURADOS  NA

HORIZONTAL  DE  9X19X19  CM  (ESPESSURA  9  CM)  E  ARGAMASSA  DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Os tijolos deverão formar fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas e

deverão estar  completamente  molhados  antes  do  assentamento.  Serão  usados  tijolos

cerâmicos de 6 (seis) furos, leves, bem cozidos, duros, sonoros e uniformes. A espessura

das juntas  deverá ser  de  0,010  m,  removidos  os  excessos  com  a  ponta  da  colher,

permanecendo  perfeitamente recolocadas  em  linhas  horizontais  contínuas  e  verticais

descontínuas.  O  assentamento  das alvenarias  deverá  ser  feito  com  o  emprego  de

argamassa no traço 1:2:8 (cimento: cal e areia peneirada). O uso de argamassa deverá ser

feito tanto entre as camadas horizontais da alvenaria, quanto nas juntas verticais.

As platibandas serão respaldadas com pilaretes e cintas de concreto armado,

convenientemente  dimensionados.  O  assentamento  das  alvenarias  será  feito  com
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argamassa de cimento, cal e areia peneirada, no traço 1:2:8.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 6.2 CINTA  DE  AMARRAÇÃO  DE  ALVENARIA  MOLDADA  IN  LOCO  COM

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Assentar  os blocos canaletas sobre a parede,  conferindo o alinhamento com régua e

fazendo os ajustes necessários;

Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e dispor dois vergalhões de aço com

distância de 1,5cm entre eles;

Completar com graute. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 6.3 FIXAÇÃO  (ENCUNHAMENTO)  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO  COM

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com ti-

jolos cerâmicos maciços, levemente inclinados, somente uma semana após a execução da al-

venaria. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 6.4 COBOGÓ CERÂMICO, REGULAR, 9 X 20 X 20CM

Nos locais definidos pelo projeto arquitetônico serão executados elementos vazados em

cerâmica de formato a ser determinado pelo autor do projeto posteriormente. O assentamento

será feito com argamassa de cimento e areia peneirada, no traço 1:3. A espessura das juntas

deverá  ser  de  0,012  m,  removidos  os  excessos  com  a  ponta  da  colher, permanecendo

perfeitamente recolocadas em linhas horizontais e verticais contínuas. O uso de argamassa

deverá ser feito tanto entre as camadas horizontais, quanto nas juntas verticais.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 7 ESQUADRIAS
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 7.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 95X210CM (ESPESSURA

DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

E INSTALAÇÃO  DE BATENTE,  FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Deverão ser instalados portas nas dimensões de acordo com o projeto, sendo do tipo

veneziana, padrão popular, sendo um kit, inclui dobradiças, montagem e instalação de batente,

fechadura, com execução do furo.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 7.2 KIT  DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO

BRANCO,  FOLHA  LEVE  OU  MÉDIA,  E  BATENTE  METÁLICO,  90X210CM,

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta, com a previsão de

folga de 2cm no topo e de 3cm nas laterais do vão;

Com  o  auxílio  de  um  alicate,  dobrar  as  grapas  o  suficiente  para  se  executar  o

chumbamento com a argamassa;

Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a

folha de porta para que a mesma não seja danificada;

Posicionar o kit  porta-pronta no vão, conferindo sentido de abertura da porta,  cota da

soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede;

Proceder  ao  chumbamento  das  grapas  com  aplicação  da  argamassa  traço  1:3;  a

argamassa deve ser aplicada com consistência de "farofa" (semi-seca), sendo bem apiloada

entre o marco e o contorno do vão, envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada lado;

Após  endurecimento  e  secagem  da  argamassa,  no  mínimo  24  horas  após  o

chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão, preencher todo o restante

do vão entre o marco / batente e a parede; evitar argamassa muito úmida, que redundaria em

acentuada retração e pontos de destacamento. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 7.3 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA,

EM CHAPA 20 TRANSVISION,  COM GUIAS LATERAIS, SOLEIRA T,  MOTOR

PARA  1000KG  ,  PVC  AUTO  LUBRIFICANTE  NAS  GUIAS,  BORRACHA  DE
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VEDAÇÃO  DE  SOLEIRA,  CENTRAL  COM  02  CONTROLES  E  PINTURA

ELETROSTÁTICA

Conforme projeto deverá ser instalado porta de enrolar automática, com motor para 1000

kg, borracha de vedação de soleira, central com 2 controles e pintura eletrostática.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 7.4 PORTA  EM  MADEIRA  DE  LEI,  TIPO  VENEZIANA,  DE  CORRER,  COM

BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS

Deverão ser  instaladas conforme projeto,  porta de madeira de lei,  tipo veneziana,  de

correr, com batentes e jogos de alizar, não incluso as ferragens.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 7.5 PORTÃO  EM  FERRO,  EM  GRADIL  METÁLICO,  PADRÃO  BELGO  OU

EQUIVALENTE, DE GIRO, 2 FOLHAS

Fornecido e instalado portão em ferro, tipo gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, 2

folhas e de giro.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 7.6 PORTA  EM  ALUMÍNIO  DE  ABRIR  TIPO  VENEZIANA  COM  GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecido e instalado porta em alumínio de abrir, tipo veneziana, com guarnição e fixação

com parafusos.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 7.7 GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU

SIMILAR, INCLUSIVEPOSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS

Deverá ser instalado gradil  nylofor 3d, com malha 20x5cm, belgo ou similar,  conforme

projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

Centro Administrativo - Rua Samaritana - 1185 – Bairro Santa Edwiges – CEP 57.310-245 – Telefone - (82) 3529-2835

Email: seminfra@gestao.arapiraca.al.gov.br



 7.8 JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE CORRER,

C/BATENTES  (14CM)E  2  JOGOS  DE  ALIZAR,  EXCLUSIVE  FERRAGENS  E

VIDROS

Conferir  se  o  vão deixado  pela  obra está  de acordo com as  dimensões externas do

contramarco com a previsão de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do vão;

Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada

(confrontando-a com a largura do contramarco marco);

Fixar as cunhas de madeira na esquadria; - Encaixar a esquadria, fixando-a com cunhas

de madeira (pedaços de caibro), verificar se está correto o sentido de abertura das partes da

janela;

Colocar travas no interior do contramarco para garantir o vão após aplicação da espuma

expansiva;

Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se a esquadria está

alinhada com as faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessários

com as cunhas.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 7.9 JANELA  EM  MADEIRA  DE  LEI,  TIPO  VENEZIANA,  DE  CORRER,

C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS

Execução e medição conforme o item 7.8.

 7.10 CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE CORRER,

DUAS FOLHAS, ACABAMENTO CROMADO

Deverão ser instalados os conjuntos de ferragens das esquadrias, conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é conjunto instalado.

 7.11 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE

MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

A esquadria de madeira deve estar já tratada;

Conferir medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o

caixilho de madeira;

Aplicar silicone neutro em todo o perímetro, para impedir a entrada de água;
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Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas;

Fixar,  primeiramente,  a  baguete  superior  com pregos,  para  evitar  a  queda  do  vidro,

tomando cuidado para não arranhá-lo;

Continuar o processo com as demais baguetes. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 8 COBERTURA

 8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ

2  ÁGUAS  PARA  TELHA  ONDULADA  DE  FIBROCIMENTO,  METÁLICA,

PLÁSTICA  OU  TERMOACÚSTICA,  INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.

AF_07/2019

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo

com o projeto;

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras,

pontaletes  ou  outros  apoios,  declividade  da  cobertura,  extensão  do  pano,  distanciamento,

esquadro e paralelismo entre as terças;

Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a

45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de

apoio;

Rebater  as  cabeças  de  todos  os  pregos,  de  forma  a  não  causar  ferimentos  nos

montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 8.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =  6  MM,

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAÇÃO  MÁXIMA DE 10°,  COM ATÉ  2  ÁGUAS,  INCLUSO  IÇAMENTO.

AF_07/2019

Na  execução  dos  serviços  os  trabalhadores  deverão  estar  munidos  dos  EPI’s

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através

de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura;

Os  montadores  deverão  caminhar  sobre  tábuas  apoiadas  sobre  as  terças,  sendo  as
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tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições

de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser

verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal

especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

A colocação deve ser  feita por  fiadas,  com as telhas sempre alinhadas na horizontal

(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo

as  águas  opostas  montadas  simultaneamente  no  sentido  contrário  aos  ventos  (telhas  a

barlavento recobrem telhas a sotavento);

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte

de quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte,

considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal

especificado (14cm, 20cm etc);

Perfurar  as  telhas  com  brocas  apropriadas,  a  uma  distância  mínima  de  5cm  da

extremidade livre da telha;

Fixar  as  telhas  utilizando  os  dispositivos  previstos  no  projeto  da  cobertura  (ganchos

chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de

acordo com prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com

rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento;

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima

dos tolerados pela respectiva normalização não devem ser utilizadas. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 8.3 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM

Todos os encontros de telhas com paredes receberão rufos. Estes devem ser instalados

nos locais previstos e dimensões do projeto arquitetônico.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 8.4 CALHA  EM  ALVENARIA  /  CONCRETO,  IMPERMEABILIZADA  C/  MANTA

ASFÁLTICA - REV 01

A execução da calha em concreto armado com a largura especificada em projeto e 6 cm

de espessura, no encontro do telhado com a alvenaria. A calha, quando pronta, deverá ser
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devidamente impermeabilizada.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 8.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Execução e medição conforme o item 4.2.

 9 REVESTIMENTOS

 9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS,  COM COLHER DE PEDREIRO.   ARGAMASSA TRAÇO 1:3  COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

As superfícies indicadas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no

traço 1:3, na espessura máxima de 5mm. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços

a executar, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da mesma antes do seu empre-

go. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento.

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas. Deverão também ser eli-

minadas gorduras, matérias orgânicas e outras impurezas que possam acarretar futuros des-

prendimentos. 

A execução terá como diretriz, o lançamento vigoroso da argamassa contra a superfície,

com a preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 9.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM

ROLO  PARA  TEXTURA  ACRÍLICA.  ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA  COM

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Antes  de  começar  a  aplicação,  a  superfície  da  base  deve  estar  limpa  (livre  de

irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos);

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

Com  a  argamassa  preparada  conforme  especificado  pelo  projetista  ou  fornecedor,

umedecer o rolo para aplicação de textura acrílica, mergulhando-o no recipiente de mistura e
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retirando o excesso de argamassa;

Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido único. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 9.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR

QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Nas superfícies indicadas será aplicado emboço, com argamassa de cimento, areia mé-

dia e aditivo ligante na dosagem definida, no traço 1:6. A granulometria da areia será média,

com diâmetro máximo de 3 mm. 

O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e

chapiscos,  e  depois  de embutidas  e  testadas  todas  as  canalizações  que  por  ele  deverão

passar, bem como depois da colocação dos caixilhos. Ele deverá ser fortemente comprimido

contra as superfícies, a fim de garantir sua perfeita aderência. A espessura do emboço não

deverá ultrapassar a 20 mm se for acabamento, e 15 mm quando receber outro acabamento

como reboco, cerâmica, epóxi, etc. 

O emboço será desempenado quando destinado a receber aplicação de fino acabamen-

to.  Quando se observar o menor endurecimento ou começo de pega na argamassa preparada,

esta deverá ser imediatamente rejeitada e inutilizada. 

Antes de iniciar o revestimento (emboço), as superfícies deverão ser limpas e abundan-

temente molhadas para evitar absorção repentina de água e argamassa, mas nunca exagera-

damente, pois poderia provocar o “escorrimento” da mesma argamassa. 

A execução do revestimento mecânico ou manual terá como diretriz o lançamento vigo-

roso da argamassa contra a superfície, de modo a ficar fortemente comprimido e garantir boa

aderência, tendo-se a preocupação de que, dentro das espessuras limites acomodadas, todas

as depressões e irregularidades sejam perfeitamente preenchidas. 

As superfícies deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, apruma-

dos, alinhados e nivelados, exigindo-se o emprego de referências localizadas e faixas-guias,

para apoio e deslize das réguas de madeira. 
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As guias serão constituídas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades superio-

res e inferiores, por meio de botões de argamassa, entre as quais deverão ser executadas as

faixas afastadas de um a dois metros, destinadas a servir de referência. 

Uma vez molhada a superfície, é aplicada a argamassa, chapada fortemente com a co-

lher. A superfície deverá ser sarrafeada com régua, apoiada sobre as faixas-guias, de modo

que ela fique regularizada, sendo recolhido o excesso de argamassa que vai se depositar na

régua, e recolocado no caixão para reemprego imediato. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 9.4 MASSA ÚNICA,  EM  ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO  MECÂNICO,

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a

com pinos;

Aplicar a argamassa com colher de pedreiro;

Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o excesso;

Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando;

Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços

podem ser realizados antes, durante ou logo após a execução do revestimento. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 9.5 MASSA ÚNICA,  EM  ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO  MECÂNICO,

APLICADA  MANUALMENTE  EM  TETO,  E  =  17,5MM,  COM  TALISCAS.

AF_03/2024

Realizar o taliscamento prévio da base;

Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista;

Aplicar argamassa para execução das mestras;

Efetuar o lançamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras;

Executar a compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro;

Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras execu-

tadas, retirando-se o excesso;
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Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o desempenamento com desempenadei-

ra de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circula-

res. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 9.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA

CETIM BIANCO OU SIMILAR,  PORTOBELLO OU SIMILAR,  APLICADO COM

ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA  AC-I,  REJUNTADO,  EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e

curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm

sobre a área de forma que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível res-

peitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 graus

em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos;

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz

da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;

Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impac-

tos com martelo de borracha;

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-

se empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta previamente gabaritados;

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou

borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das

placas;

Limpar a área com pano umedecido. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 10 SISTEMA DE PISOS

 10.1 CONTRAPISO  EM  ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (CIMENTO  E  AREIA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS
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SOBRE  LAJE,  ADERIDO,  ACABAMENTO  NÃO  REFORÇADO,  ESPESSURA

3CM. AF_07/2021

Limpar a base, incluindo lavar e molhar;

Definir os níveis do contrapiso;

Assentar taliscas;

Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento;

Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição

preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente;

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 10.2 CONTRAPISO  EM  ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (CIMENTO  E  AREIA),

PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L,  APLICADO  EM  ÁREAS

MOLHADAS  SOBRE  LAJE,  ADERIDO,  ACABAMENTO  NÃO  REFORÇADO,

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Execução e medição conforme o item 10.1.

 10.3 PISO  EM  GRANILITE,  MARMORITE  OU  GRANITINA  EM  AMBIENTES

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO  DAS  JUNTAS,  APLICAÇÃO  DO  PISO,  4  POLIMENTOS  COM

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

Adicionar um pouco da água na betoneira e ligá-la;

Lançar o agregado e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar a água restante

aos poucos até se obter uma mistura homogênea e livre de grumos;

Respeitar o tempo mínimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante da betonei-

ra;

Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nível e

assentar as juntas plásticas com a própria argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x 1,20

m;

Lançar a argamassa de granilite e sarrafear com régua metálica;

Após a cura, realizar os dois primeiros polimentos mecânicos (polimentos iniciais);

Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos;

Realizar o estucamento com cimento branco e água, formando uma nata;
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Executar um novo polimento mecânico (polimento intermediário);

Efetuar o polimento mecânico final;

Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos;

Lavar o piso granilite;

Por fim, aplicar o acabamento, isto é, duas demãos de selador e uma de cera. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 10.4 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

Verificar a comprimento de aplicação;

Limpar a superfície da parede;

Misturar os agregados na argamassa 1:3;

Umedecer a área de aplicação, lançar a argamassa de marmorite e sarrafear com régua

metálica;

Sobre a argamassa, espalhar os agregados puros de granilite e alisar com desempena-

deira de aço.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 10.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA  DE  DIMENSÕES  60X60  CM  APLICADA  EM  AMBIENTES  DE  ÁREA

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Execução e medição conforme o item 9.6.

 10.6 PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25, PORCELANATO, NA COR AZUL,

APLICADO  COM  ARGAMASSA  COLANTE  AC-II,  REJUNTADO,  EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE

Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a arga-

massa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, for-

mando sulcos na argamassa;

Assentar as placas de piso podotátil, batenda-os com martelo de borracha;

Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento. 

 Medição e Pagamento:
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Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 10.7 LASTRO  COM  MATERIAL  GRANULAR  (AREIA  MÉDIA),  APLICADO  EM

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024.

Deverá ser executado um lastro com material granular, aplicado nas área internas, antes

da aplicação do concreto polido.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro cúbico.

 10.8 ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS

Será aplica argila expandida na área de jardim conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é litro.

 10.9 REVESTIMENTO  DE  PISO  COM  PEDRA  SÃO  TOMÉ  47X47CM  -

ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III

Deverão ser assentados com argamassa industrializada AC-III  o revestimento de piso

com pedra São Tomé, conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 10.10 EXECUÇÃO  DE  PAVIMENTO  EM  PISO  INTERTRAVADO,  COM  BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Deverão ser executados os pisos do tipo intertravado, com bloco retangular na cor natu-

ral, 20x10, espessura de 6 cm, conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 10.11 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nível e assentar as juntas plásti-

cas com a própria argamassa do piso;

Lançar e espalhar a argamassa traço 1:3, procurando obter o máximo de adensamento

contra a base;
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Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar o polvilha-

mento de cimento e alisar com desempenadeira de aço, de modo a obter uma camada superfi-

cial de pasta de cimento de 1mm. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 10.12 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM

PLACAS. AF_05/2022

Deverão ser plantadas grama do tipo Esmeralda ou São Carlos, em placas, conforme pro-

jeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 11 PINTURAS

 11.1 PAREDES

 11.1.1 TEXTURA  ACRÍLICA,  APLICAÇÃO  MANUAL  EM  PAREDE,  UMA

DEMÃO. AF_04/2023

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de

qualquer aplicação;

A tinta deve ser diluída em água potável de acordo com recomendações do fabricante;

Aplicar uma demão com rolo, conforme orientação do fabricante. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 11.1.2 EMASSAMENTO  COM  MASSA  LÁTEX,  APLICAÇÃO  EM  PAREDE,

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor

antes de qualquer aplicação;

Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;

Aplicar  em camadas finas com espátula  ou desempenadeira  até  obter  o  nivelamento

desejado;

Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa;

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó. 
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 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 11.1.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO,  APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,

UMA DEMÃO. AF_04/2023

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo

antes de qualquer aplicação;

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo de lã. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 11.1.4 PINTURA  LÁTEX  ACRÍLICA  PREMIUM,  APLICAÇÃO  MANUAL  EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor

antes de qualquer aplicação;

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha.

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 11.2 TETO

 11.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Execução e medição conforme o item 11.1.3.

 11.2.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA

DEMÃO. AF_04/2023

Execução e medição conforme o item 11.1.2.

 11.2.3 PINTURA  LÁTEX  ACRÍLICA  PREMIUM,  APLICAÇÃO  MANUAL  EM

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Execução e medição conforme o item 11.1.4.
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 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES

 12.1.1 QUADRO  DE DISTRIBUIÇÃO  DE  EMBUTIR,  EM CHAPA  DE  AÇO,

PARA  ATÉ  48  DISJUNTORES,  COM  BARRAMENTO,  PADRÃO  DIN,

EXCLUSIVE DISJUNTORES

Deverá ser instalado conforme projeto, o quadro de distribuição de embutir, em chapa de

aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.1.2 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Deverá ser instalado conforme projeto,  o quadro de medição geral  de energia para 1

medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. AF_10/2020

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.1.3 DISJUNTOR TRIPOLAR  80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA

Disjuntor tripolar  80 a com caixa moldada 10 ka, parte do quadro de distribuição,

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.1.4 DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  TRIPOLAR   63  A,  PADRÃO  DIN

(EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C

Disjuntor termomagnético tripolar 63a.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.1.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10, parte do quadro de distribuição, 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.
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 12.1.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a, parte do quadro de distribuição.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.1.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a, parte do quadro de distribuição.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.1.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a, parte do quadro de distribuição.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.1.9 DISPOSITIVO  DE PROTEÇÃO  CONTRA  SURTO  DE TENSÃO DPS

60KA – 275V

Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 60ka –  275v,  parte do quadro de

distribuição,.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.1.10 DISJUNTOR  BIPOLAR  DR  25  A   -  DISPOSITIVO  RESIDUAL

DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR

Disjuntor bipolar dr 25 a  - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, ref.5sm1 312-

omb, siemens ou similar parte do quadro de distribuição.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
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 12.2.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25

MM  (3/4”),  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  LAJE  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Deverá ser instalado eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para

circuitos terminais, instalado em laje, conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 12.2.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32

MM  (1”),  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  LAJE  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Deverá ser instalado eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1”), para

circuitos terminais, instalado em laje, conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 12.2.3 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM

Deverão ser instaladas conforme projeto, as caixas de passagem com tampa parafusada

100x100x80mm

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.2.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP.

= 0,12M,  DIM. INT. =  0,30 X 0,30 X 0,30M

Deverão ser  instaladas  conforme  projeto,  caixa de passagem em alvenaria  de  tijolos

maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 0,30 x 0,30m.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.2.5 ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  32  MM  (1"),  PARA

CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  -  FORNECIMENTO  E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Deverão ser instaladas conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Centro Administrativo - Rua Samaritana - 1185 – Bairro Santa Edwiges – CEP 57.310-245 – Telefone - (82) 3529-2835

Email: seminfra@gestao.arapiraca.al.gov.br



Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.2.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  -  FORNECIMENTO  E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Deverão ser instaladas conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.2.7 CAIXA  RETANGULAR  4"  X  2"  MÉDIA  (1,30  M  DO  PISO),  PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Deverão ser instaladas conforme projeto,

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.2.8 CAIXA  OCTOGONAL  4"  X  4",  PVC,  INSTALADA  EM  LAJE  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Deverão ser instaladas conforme projeto, caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.3 ATERRAMENTO

 12.3.1 CAIXA  DE  INSPEÇÃO  PARA  ATERRAMENTO,  CIRCULAR,  EM

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Deverão ser instaladas conforme projeto, caixa de inspeção para aterramento, circular,

em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.3.2 HASTE  DE  ATERRAMENTO,  DIÂMETRO  5/8",  COM  3  METROS  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Deverão ser  instaladas conforme projeto,  haste  de aterramento,  diâmetro 5/8",  com 3

metros.

 Medição e Pagamento:
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Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.3.3 HASTE  DE  ATERRAMENTO,  DIÂMETRO  3/4",  COM  3  METROS  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Deverão ser  instaladas conforme projeto,  haste  de aterramento,  diâmetro 3/4",  com 3

metros.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

 12.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

 12.4.1 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  1,5  MM²,  ANTI-CHAMA

450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015C

Deverá ser instalado cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais, conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 12.4.2 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  2,5  MM²,  ANTI-CHAMA

450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Deverá ser instalado cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais, conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 12.4.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

Deverá ser instalado cabo de cobre flexível isolado, 4,00 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais, conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.
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 12.4.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

Deverá ser instalado cabo de cobre flexível isolado, 6,00 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais, conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 12.4.5 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  16  MM²,  ANTI-CHAMA

450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Deverá ser instalado cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais, conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 12.4.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 25MM², 450/ 750V /

70°C

Deverá ser instalado cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais, conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 12.5 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

 12.5.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-

se os cabos aos tomadas (módulos);

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

Centro Administrativo - Rua Samaritana - 1185 – Bairro Santa Edwiges – CEP 57.310-245 – Telefone - (82) 3529-2835

Email: seminfra@gestao.arapiraca.al.gov.br



 12.5.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Execução e medição conforme o item 12.5.1.

 12.5.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Execução e medição conforme o item 12.5.1.

 12.5.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR

2P+T  10  A,  INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Execução e medição conforme o item 12.5.1.

 12.5.5 INTERRUPTOR  SIMPLES  (2  MÓDULOS),  10A/250V,  INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Execução e medição conforme o item 12.5.1.

 12.5.6 INTERRUPTOR  SIMPLES  (3  MÓDULOS),  10A/250V,  INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Execução e medição conforme o item 12.5.1.

 12.5.7 LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM, EM

ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO, ALADIN

OU SIMILAR

Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao plafon;

Por fim, fixa-se a luminária ao teto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 12.5.8 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W

Execução e medição conforme o item 12.5.7.

 12.5.9 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR,  COM 1

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020

Execução e medição conforme o item 12.5.7.
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 12.5.10 POSTE  DECORATIVO 2  PÉTALAS,  EM AÇO GALVANIZADO COM

DIFUSOR  EM  VIDRO  TRANSPARENTE  TEMPERADO,  COM  3M/4M,

INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W

Instalado conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 12.5.11 RELÉ  FOTOELÉTRICO  PARA  COMANDO  DE  ILUMINAÇÃO

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Execução e medição conforme o item 12.5.7.

 12.5.12 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM

POSTE

Execução e medição conforme o item 12.5.7.

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

 13.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Deverá ser instalado conforme as recomendações de projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 13.1.2 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.1.

 13.1.3 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = ¾"

Execução e medição conforme o item 13.1.1.

 13.1.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Execução e medição conforme o item 13.1.1.
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 13.1.5 JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X

¾”

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.8 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM,  X  3/4   INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.9 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM,  X  1/2   INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.11 TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.12 TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  50MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.13 TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM =

50 X 25MM
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Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.14 ADAPTADOR  CURTO  COM  BOLSA  E  ROSCA  PARA  REGISTRO,

PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM  X  3/4  ,  INSTALADO  EM  RAMAL  DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.15 ADAPTADOR  CURTO  COM  BOLSA  E  ROSCA  PARA  REGISTRO,

PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.16 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.17 LUVA,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  50MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.18 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.19 ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES P/

CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 25MM X 3/4" - REV 01_10/2022

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.20 TORNEIRA  DE  BOIA  PARA  CAIXA  D'ÁGUA,  ROSCÁVEL,  3/4”  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.21 REGISTRO  DE  GAVETA  BRUTO,  LATÃO,  ROSCÁVEL,  1  1/2”  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Execução e medição conforme o item 13.1.5.
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 13.1.22 REGISTRO  DE  GAVETA  BRUTO,  LATÃO,  ROSCÁVEL,  3/4”  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.23 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4” -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.24 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”,  COM

ACABAMENTO  E  CANOPLA  CROMADOS  -  FORNECIMENTO  E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.25 REGISTRO  DE  GAVETA  BRUTO,  LATÃO,  ROSCÁVEL,  3/4",  COM

ACABAMENTO  E  CANOPLA  CROMADOS  -  FORNECIMENTO  E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.1.26 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Execução e medição conforme o item 13.1.5.

 13.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 13.2.1 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  40  MM,

FORNECIDO E  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.1.

 13.2.2 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  MM,

FORNECIDO E  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.1.
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 13.2.3 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM,

FORNECIDO E  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.1.

 13.2.4 CAIXA SIFONADA,  PVC,  DN 100  X  100  X  50  MM,  FORNECIDA E

INSTALADA  EM  RAMAIS  DE  ENCAMINHAMENTO  DE  ÁGUA  PLUVIAL.

AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.5 VEDAÇÃO PARA SAÍDA  DE VASO SANITÁRIO  EM  PVC  RÍGIDO

SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.6 CURVA  CURTA  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.7 CURVA  CURTA  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.8 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100

MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.9 CURVA 45°  LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,  DIÂM = 50MM -

REV 01_10/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.
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 13.2.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM,  JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

DRENO  DE  AR-CONDICIONADO  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.

AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.13 JOELHO  DE  90°  EM  PVC  RÍGIDO  C/  ANÉIS,  PARA  ESGOTO

SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.14 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.15 JUNÇÃO  SIMPLES  EM  PVC  RÍGIDO  SOLDÁVEL,  PARA  ESGOTO

PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.16 JUNÇÃO SIMPLES,  PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.17 TE,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  X  50  MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.18 REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO

PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM

Execução e medição conforme o item 13.2.6.
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 13.2.19 LUVA SIMPLES,  PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM,  JUNTA  SOLDÁVEL,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.20 LUVA SIMPLES,  PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.21 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.22 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR,

EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.23 CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.24 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X

50  MM,  JUNTA SOLDÁVEL,  FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.25 RALO  SIFONADO,  PVC,  DN  100  X  40  MM,  JUNTA  SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.2.26 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS  MACIÇOS,  DIMENSÕES  INTERNAS:  1,2  X  2,4  X  H=1,6  M,

VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Execução e medição conforme o item 13.2.6.
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 13.2.27 SUMIDOURO  CIRCULAR,  EM  CONCRETO  PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO =  1,88  M,  ALTURA INTERNA =  2,00  M,  ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Execução e medição conforme o item 13.2.6.

 13.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

 13.3.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,  DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Deverá ser instalado conforme as recomendações de projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 13.3.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.3.1.

 13.3.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.3.1.

 13.3.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Deverá ser instalado conforme as recomendações de projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 13.3.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,

JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Execução e medição conforme o item 13.3.5.
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 13.3.6 CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M

Execução e medição conforme o item 13.3.5.

 13.4 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

 13.4.1 VASO  SANITÁRIO  SIFONADO  COM  CAIXA  ACOPLADA  LOUÇA

BRANCA  -  PADRÃO  MÉDIO,  INCLUSO  ENGATE  FLEXÍVEL  EM  METAL

CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;

Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do

fabricante;

Marcar os pontos para furação no piso;

-Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar;

Instalar a caixa acoplada;

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 13.4.2 VASO  SANITARIO  SIFONADO  CONVENCIONAL  PARA  PCD  SEM

FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Execução e medição conforme o item 13.4.1.

 13.4.3 ASSENTO  SANITÁRIO  CONVENCIONAL  -  FORNECIMENTO  E

INSTALACAO. AF_01/2020

Posicionar os parafusos no local adequado;

Encaixar o assento sobre o vaso sanitário;

Apertar as porcas. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.
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 13.4.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro;

Encaixar o cano ao ponto de saída de água na parede;

Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha fique virada para

baixo;

Conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 13.4.5 LAVATÓRIO  LOUÇA  DE  CANTO  (DECA-IZY,  REF  L-10117  OU

SIMILAR)  SEM  COLUNA,  C/  SIFÃO  CROMADO,  VÁLVULA  CROMADA,

ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os pontos

de fixação, em seguida, fazer as furações;

Posicionar a louça, nivelar e parafusar;

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 13.4.6 LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E =

2CM,  DIM  0.80X0.60,  COM01  CUBA  DE  LOUÇA  DE  EMBUTIR,  SIFÃO

CROMADO,  VÁLVULA  CROMADA,  TORNEIRA  CROMADA,  INCLUSIVE

RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.

Execução e medição conforme o item 13.4.6.

 13.4.7 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE,

INCLUSO  SIFÃO  TIPO  GARRAFA  EM  METAL  CROMADO,  VÁLVULA

METÁLICA  E  TORNEIRA  DE  METAL  CROMADO  PADRÃO  MÉDIO  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Posicionar e parafusar o tanque de acordo com as recomendações de projeto. 
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 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 13.4.8 PIA  DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX,  DIM 1,60X0,60,

COM  01  CUBA,  SIFÃO  CROMADO,  VÁLVULA  CROMADA,  TORNEIRA

CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.

Marcar o ponto de perfuração da parede;

Parafusar as mãos francesas na parede;

Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas;

Apoiar a bancada sobre as mãos francesas;

Verificar o nível da bancada;

Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica;

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 13.4.9 TORNEIRA  CROMADA  1/2"  OU  3/4"  PARA  TANQUE,  PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa

destinado ao seu encaixe;

Fixar por baixo da bancada com a porca. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 13.4.10 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Execução e instalação conforme item 13.4.9.

 13.4.11 TORNEIRA  CROMADA  PARA  TANQUE/JARDIM,  1/2",  REF.1153,

LINHA MISTY, FABRIMAR OUSIMILAR

Execução e instalação conforme item 13.4.9.
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 13.4.12 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4”,

JACKWAL OU SIMILAR

-Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;

Marcar os pontos para furação;

Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 13.4.13 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4",

JACKWAL OU SIMILAR

Execução e medição conforme o item 13.4.11.

 13.4.14 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4",

JACKWAL OU SIMILAR

Execução e medição conforme o item 13.4.11.

 13.4.15 SABONETEIRA  PLASTICA  TIPO  DISPENSER  PARA  SABONETE

LIQUIDO  COM  RESERVATORIO  800  A  1500  ML,  INCLUSO  FIXAÇÃO.

AF_01/2020

Execução e medição conforme o item 13.4.11.

 13.4.16 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA

Execução e medição conforme o item 13.4.11.

 13.4.17 PAPELEIRA  DE  PAREDE  EM  METAL  CROMADO  SEM  TAMPA,

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Execução e medição conforme o item 13.4.11.

 14 COMBATE A INCÊNDIO

 14.1 EXTINTOR  DE  INCÊNDIO  PORTÁTIL  COM  CARGA  DE  PQS  DE  6  KG,

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará;

Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos;

Encaixa-se o extintor ao suporte. 
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 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 14.2 PLACA  DE  SINALIZACAO,  FOTOLUMINESCENTE,  EM  PVC  ,  COM

LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5

Instalar as placas de acordo com as recomendações de projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 14.3 PLACA  DE  SINALIZACAO,  FOTOLUMINESCENTE,  EM  PVC  ,  ROTA  DE

FUGA

Execução e medição conforme o item 14.2.

 14.4 PLACA  DE  SINALIZAÇÃO  DE  COMBATE  A  INCÊNDIO  "PROIBIDO

PRODUZIR CHAMAS", 15X20 CM, EM PVC 2MM FOTOLUMINESCENTE

Execução e medição conforme o item 14.2.

 15 SERVIÇOS DIVERSOS

 15.1 SOLEIRA  EM  GRANITO,  LARGURA  15  CM,  ESPESSURA  2,0  CM.

AF_09/2020 

Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura;

Espalhar  a  argamassa  colante  com  desempenadeira  dentada  sobre  o  local  de

assentamento;

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a

peça de granito;

Assentar a peça no lugar  marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente

para garantir a fixação. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 15.2 INSTALAÇÃO  DE  PERGOLADO  DE  MADEIRA,  EM  MAÇARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENGASTADO NAS PAREDES.

A instalação de pergolado de madeira deve seguir as especificações de projeto.
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 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 15.3 PEITORIL CIMENTO TRAÇO T1, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 4 CM

Deverá ser instalado em cima das paredes, conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 15.4 MAPA  TÁTIL  EM  ACRÍLICO  MEDINDO  70  X  50CM,  COM  SUPORTE  EM

CHAPA EM FERRO 1” E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4”, PINTADOS E

PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

Deverá ser instalado conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 15.5 CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM

Deverá ser instalado conforme projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 15.6 BANCO  DE  CONCRETO  EM  ALVENARIA  DE  TIJOLOS,  ASSENTO  EM

CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, REVESTIDO COM GRANILITE

Deverão ser executados bancos de concreto em alvenaria de tijolos, com assento em

concreto  armado,  sem  encosto  e  revestido  com  granilite,  conforme  as  especificações  de

projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 15.7 PISO  EM  GRANILITE,  MARMORITE  OU  GRANITINA  EM  AMBIENTES

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO  DAS  JUNTAS,  APLICAÇÃO  DO  PISO,  4  POLIMENTOS  COM

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

Adicionar um pouco da água na betoneira e ligá-la;
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Lançar o agregado e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar a água restante

aos poucos até se obter uma mistura homogênea e livre de grumos;

Respeitar  o  tempo  mínimo  de  batida  indicado  pela  norma  e/ou  pelo  fabricante  da

betoneira;

Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nível e

assentar as juntas plásticas com a própria argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x 1,20

m;

Lançar a argamassa de granilite e sarrafear com régua metálica;

Após a cura, realizar os dois primeiros polimentos mecânicos (polimentos iniciais);

Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos;

Realizar o estucamento com cimento branco e água, formando uma nata;

Executar um novo polimento mecânico (polimento intermediário);

Efetuar o polimento mecânico final;

Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos;

Lavar o piso granilite;

Por fim, aplicar o acabamento, isto é, duas demãos de selador e uma de cera. 

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

 16 SERVIÇOS FINAIS

 16.1 LIMPEZA GERAL

Deverá ser realizada a limpeza final geral da obra, após a finalização dos serviços.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

 16.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM

LOGOMARCA E MOLDURA

Deverá ser  realizada a instalação da placa de inauguração em alumínio com acrílico,

80x60cm.
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 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade instalada.

 16.3 REVESTIMENTO  METÁLICO  EM  ALUMÍNIO  COMPOSTO  (ALUCOBOND),

E=0,3MM,  PINTURA  KAYNAR  500  COMPOSTA  POR  SEIS  CAMADAS,

INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA ”U” DE 2”

- FORNECIMENTO E MONTAGEM

Deverá ser instalado a placa de ACM com o nome do CRAS conforme as especificações

e detalhamentos do projeto.

 Medição e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

Centro Administrativo - Rua Samaritana - 1185 – Bairro Santa Edwiges – CEP 57.310-245 – Telefone - (82) 3529-2835

Email: seminfra@gestao.arapiraca.al.gov.br


