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SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

;

CAPITULOI
A OBRA

O construtor devera executar os servigos segundo as determinagdes constantes nestas

especificagbes, elementos dos projetos e normas da ABNT.

Estas exigéncias se completam e quando da omissdo em um responderdo os outros em
cujo contexto, esteja presente o elemento omitido.

E vetado qualquer tipo de modificagdo nestas especificagdes. A ndo observancia a este
dispositivo implicara a demoli¢cdo dos servigos, correndo o prejuizo por conta do empreiteiro.

Compete a empreiteira fazer minucioso estudo, verificando e comparando todos os
elementos fornecidos para a execucdo dos servicos € em caso de duvidas consultar a
FISCALIZACAO.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre especificacbes e elementos dos
projetos, prevalecera sempre o primeiro.

A méao de obra a ser empregada na execugado dos servicos devera ser através de
profissionais de comprovada experiéncia e habilidade, para cada tipo de servico, ficando
obrigada a empreiteira a demolir e refazer satisfatoriamente, de acordo com a especificagdo

todos os servigos imperfeitos.

CAPITULO I
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

1. Aresponsabilidade da empreiteira é integral para os servicos em apreco, nos termos do
codigo civil brasileiro. Sdo de inteira responsabilidade da empreiteira a reconstituigdao
satisfatéria de quaisquer danos e avarias causadas a terrenos vizinhos ou construgdes
existentes, que passarao a obra em execucao.

2. A empreiteira é responsavel pela retirada do local, no prazo de 48 horas, a partir da
notificagdo da FISCALIZACAO, de operarios e de todo e qualquer material impugnado pela
FISCALIZACAO.

3. Cabera a empreiteira verificar e conferir toda a documentacao e instrugdes que lhe
forem fornecidas pela Coordenagdao de Engenharia, comunicando a esta qualquer
irregularidade, incorre¢cdo ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impegca a

execugao dos servigos.
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4. A empreiteira observara, rigorosamente, o prazo de entrega da obra que sera de 6
(seis) meses.

5. A empreiteira devera facilitar os trabalhos da FISCALIZACAO, mantendo no local da
obra, em perfeita ordem, uma copia completa de todos os desenhos, especificagdes e a
listagem dos quantitativos dos servigos autorizados.

6. A FISCALIZACAO podera determinar a paralisagéo total ou parcial de todos os
trabalhos julgados defeituosos, implicando a corregdo dos mesmos, que serao
obrigatoriamente refeitos pela empreiteira.

7. Do mesmo modo a empreiteira sera responsavel pela retirada dos materiais
resultantes destas demoligbes e daqueles que n&o atenderem aos padrbes de aceitagcio
estabelecidos.

8. Serdo de responsabilidade da empreiteira as multas, caso venham a ocorrer
impostas pela prefeitura local e 6rgaos fiscalizadores.

9. A empreiteira sera a unica responsavel por qualquer acidente no trabalho sofrido
pelos operarios. Serdao de exclusiva responsabilidade da empreiteira quaisquer danos
provocados por incéndios.

10. O construtor devera visitar o local para familiarizar-se com o tipo de obra.

11. As limpezas de terrenos deverao ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomando
os devidos cuidados, de forma a evitarem-se danos a terceiros. Compreenderdo também os
servicos remocao de entulhos, de forma a deixar a area livre para os trabalhos da obra,
inclusive todos os materiais previstos nas demolicoes.

12. Sera de responsabilidade do empreiteiro os transportes dos materiais provenientes
das limpezas, bem como sera procedido a remocao periddica de todo o entulho e detritos que

venham a ser acumulado no terreno, no decorrer da obra.
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CAPITULO Il
ESPECIFICAGOES TECNICAS

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
11 ADMINISTRACAO LOCAL - CRAS ITAPOA

A construtora devera manter na obra, no minimo, um preposto seu, ou seja, um
engenheiro, com conhecimentos que lhe permitam conduzir com perfeicdo a execugéo de
todos os servigos, projetos e especificagdes da obra. Devera manter também, um mestre de
obras geral. Devera manter permanentemente atualizado 1 (um) livro de ocorréncias para
anotacdes diarias da obra.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medig¢do € més trabalhado.

2 SERVICOS PRELIMINARES
21 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
No canteiro de obras, dentro dos padrbes recomendados por posturas legais, sera
obrigatdria a afixagao de placas indicativas da Construtora e dos Responsaveis Técnicos pelos
projetos, obedecidas inclusive, as disposicbes do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, sobre o assunto. As placas serdo em chapa galvanizada, e com estrutura

de madeira.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

2.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024
O perimetro correspondente a obra sera fechado com um tapume, executado em chapa
de madeirite de 6mm, com altura igual ao comprimento da chapa utilizada, 2,20m e com
estrutura em barrotes de madeira mista serrada (angelim ou louro), convenientemente
dimensionada para resistir a acdo dos ventos, a pressido dos materiais depositados e aos
esforcos eventuais resultantes dos trabalhos da construgdo. O acesso ao canteiro sera feito por
um portdo de 0,80 m, para pedestres e outro de 3,00 m de largura e com altura suficiente do

travejamento superior, que permita a passagem de caminhdes.
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» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

2.3 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M — 2 UTILIZAGOES.
AF_03/2024

A locacgao consiste em fixar a obra no terreno, de acordo com o projeto de fundacgdes.
A locagao devera ser global, envolvendo todo o perimetro da area a ser construida. O
gabarito sera executado em tabuas corridas que deverao estar em esquadro, niveladas e
fixadas firmemente com pontaletes a cada 1,50 m, para resistirem a tensao dos fios, sem
oscilar e sem sair da posicao correta. A locacdo devera ser feita por eixos ou faces dos
pilares ou das paredes. Serdo observados os niveis de piso indicados no projeto de
arquitetura. O gabarito s6 devera ser removido apés a execucdo da laje de
impermeabilizagao (lastro) e apds a locagao das alvenarias e demais elementos.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro linear.

24 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

Estes servigos serédo executados de forma mecéanica, com o auxilio de um trator de
esteiras, de forma a deixar completamente livre ndo s6 toda a area da obra, como também
0s caminhos necessarios ao transporte e arrumagao dos materiais de construcdo. Quando
necessario, devem ser executados os servigcos de destocamento das raizes ou tocos de
arvores, de modo a nao prejudicar os trabalhos e deixar a area da obra completamente
limpa de materiais organicos.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

2.5 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Devera ser locado container com dimensdes 2,30 x 4,30 x 2,50, para utilizagdo de
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sanitario, contendo 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatério e 1 mictorio.
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» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é més.

2.6 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Devera ser locado container com dimensdes 2,30 x 6,00 x 2,50, para utilizacdo como
escritorio, contendo 1 sanitario.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é més.

2.7 INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA,
EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Serao tomadas todas as providéncias para prover o canteiro de obras com as instalagdes
de luz e forca. A instalagao/ligacao provisoéria de luz e forga inclui a instalagao de um poste com
medidor, isoladores de louga, eletrodutos rigidos e tipo bengala e cabo, do poste de rede

publica mais préximo até o poste do interior da obra.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.

2.8 LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISORIA
OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E
HIDROMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022

As ligacdes de agua provisorias deverdo ser instaladas para atender as demandas do

canteiro de obra e dimensionadas de acordo a evitar atrasos e prejuizos aos servigos.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.

2.9 INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO
As instalagbes de esgoto serdo provisorias, para atender a demanda da edificagdo e

sendo, e totalmente removidas apds a conclusao da obra.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.
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3 MOVIMENTAGAO DE TERRA
3.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

O processo a ser adotado para as escavagoes das cavas das fundagoes depende da
natureza do solo, sua topografia, dimensbées e volume do material a remover ou aterrar,
visando sempre o maior rendimento e economia. As escavagoes das valas para fundagao
serdo mecanizadas. As escavagdes deverdo ser executadas com cautela e seguranca
indispensaveis a preservacao da vida e da propriedade. Quando necessario, os locais
escavados deverao ser escorados por meio de cortinas ou contrafortes, estacas pranchas ou
outros métodos para protecdo. As cavas de fundacao terdo as dimensdes e profundidades
determinadas pelo Projeto de Fundagdes. O material retirado sera utilizado no reaterro das
cavas.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do € metro cubico.

3.2 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

Os trabalhos de aterro serdo executados com material escolhido, argilo-arenoso, sem
detritos vegetais, com uso de minicarregadeira, sendo feito em camadas sucessivas de 0,20
m, devidamente molhadas e apiloados com o0 uso de compactador de solos de percussio
(soquete), a fim de serem evitados ulteriores fendas, trincas e desniveis, em virtude do
recalque nas camadas aterradas, que possam prejudicar a integridade da

impermeabilizagdo ou da prépria construgao.

Quando da compactagdo do aterro, devera ser rigorosamente observado o nivel do
piso acabado.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do € metro cubico.

3.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
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O reaterro necessario devera ser realizado de forma mecanica com o uso de
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escavadeira hidraulica, utilizando o solo retirado da escavagao, sendo feito em camadas
sucessivas de 0,20 m, devidamente molhadas e apiloados com o uso de placa vibratoria, a
fim de serem evitados ulteriores fendas, trincas e desniveis, em virtude do recalque nas
camadas aterradas, que possam prejudicar a integridade da impermeabilizagdo ou da

prépria construgao.

Quando da compactagao do aterro, devera ser rigorosamente observado o nivel do
piso acabado.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro cubico.

4 INFRAESTRUTURA
41 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
Devera ser executado um lastro de concreto magro com espessura de 3 cm, aplicado antes
da execugédo das sapatas.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

4.2 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

As fundacbes deverao ser impermeabilizadas com emulsao asfaltica, com duas deméaos.

Para a execugéao a superficie devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que
comprometam a eficiéncia do produto. O produto é aplicado como pintura, com trincha ou
vassoura de cerdas macias, em demaos, respeitando o consumo por m? para cada campo de
aplicagao, com intervalo minimo de 8 horas entre cada demao, a temperatura de 25 °C. A
forma correta e a aplicagao com duas demaos, sendo cada uma em sentidos diferentes.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

4.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das

pecas de madeira ndo aparelhada;
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Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcagdo das posi¢coes dos cortes,
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utiizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou
marcador eletrénico de angulo, etc;
Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturagdo da forma da sapata;
Pregar a tabua nas gravatas;
Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de fabricagao;
Fazer a marcagao das faces para auxilio na montagem das férmas;
Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escora-las com sarrafos de madeira

apoiados no terreno;
Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

4.4 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
A partir dos projetos de fabricagao de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
pecgas de madeira ndo aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcagdo das posicdes dos cortes,
utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou
marcador eletrénico de angulo, etc;

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturagéo da férma da sapata;

Pregar a tabua nas gravatas;

Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de fabricagao;
Fazer a marcagao das faces para auxilio na montagem das férmas;

Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e prega-las com prego
de cabeca dupla;

Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno;
Fixar estrutura de delimitacéo da altura e abertura do tronco de piramide.

» Medicao e Pagamento:
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Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

4.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

As concretagens somente serdo liberadas apdés a conferéncia das formas,

ferragens, tragos e demais elementos, pela fiscalizagao.

Langar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo na betoneira,

colocando-a em movimento;

Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 ter¢co do

volume de agua;

Apobs algumas voltas da betoneira, langar toda a quantidade prevista de areia e o restante
da agua;

Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do

equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do € metro cubico.

46 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Langar o material com a utilizacdo de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador de
imersao, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente

envolvidos na massa de concreto;

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de nao se
formarem ninhos, evitando-se vibragbes em excesso que venham a causar exsudagado da

pasta / segregagao do material,

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro cubico.

4.7 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso

ARAPIRACA

Centro Administrativo - Rua Samaritana - 1185 — Bairro Santa Edwiges — CEP 57.310-245 — Telefone - (82) 3529-2835

Fmail- ceminfrafoectan araniraca al oov hr



e \éa-f-j:u
'

a distdncia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serdo empregados
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afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucéo do concreto armado, deverdo passar
por um processo de limpeza prévia, e deverdo estar isentas de corrosio, defeitos etc. As
armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigbes indicadas
em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com nata
de cimento, o que as protegera da acao atmosférica no periodo entre a colocacéo da forma e o
langamento do concreto. Antes do langamento do concreto a nata devera ser removida.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é Kg.

4.8 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Execucao e medigdo conforme o item 4.7.
49 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Execucao e medi¢do conforme o item 4.7.
410 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Execucao e medigdo conforme o item 4.7.
411 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021
Apos verificagao da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e moldagem dos corpos de
prova para controle da resisténcia a compressao, lancar a primeira camada de concreto, com
cerca de 20 cm de altura, com a utilizagdo de jericas e caso especificado, promover

adensamento com vibrador de agulha;

Incorporar a pedra de mao limpa e saturada de agua a massa manualmente, guardando

distancias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra;

Lancar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 20 cm acima do topo
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das pedras, e caso especificado, promover nova vibragao;

Incorporar segunda camada de pedras de mdo, e assim sucessivamente até atingir-se o

topo da estrutura que estiver sendo moldada.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro cubico.

5 SUPRAESTRUTURA
51 CONCRETO ARMADO - VIGAS
511 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
Execucao e medi¢do conforme o item 4.7.
5.1.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
Execucao e medi¢do conforme o item 4.7.
51.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
Execucao e medig¢do conforme o item 4.7.
514 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
Execucao e medigdo conforme o item 4.7.
51.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
Execucao e medi¢do conforme o item 4.7.
5.1.6 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Execucao e medicdo conforme o item 4.7.
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51.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares, providenciando

apoios intermediarios com escoras metalicas, de acordo com o indicado no projeto;

Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que nao

ocorram folgas (verificar prumo e nivel);

Fixar as laterais da forma da viga, utilizando-se pregos de cabega dupla, para facilitar a

desféorma;

Travar o conjunto com viga metélica e barras de ancoragem distanciadas conforme
indicacdo do projeto;
Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna

da forma;
Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da forma;

Promover a retirada das férmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural
(laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente

para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
Logo apds a desférma, empenamento.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

51.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Execucao e medigdo conforme o item 4.5.

51.9 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Execucao e medi¢do conforme o item 4.6.
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5.2 CONCRETO ARMADO - PILARES

5.21 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Execucao e medicdo conforme o item 4.7.

5.2.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Execucao e medi¢do conforme o item 4.7.

5.2.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Execucao e medigdo conforme o item 4.7.

5.24 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Execucao e medig¢do conforme o item 4.7.

5.25 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os

gastalhos dos pés dos pilares, lazer e outros realizando medi¢des e conferéncias com trena

metalica, esquadros de bracos longos, nivel dispositivos;

Fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou recursos equivalentes;

Posicionar trés faces da férma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no

gastalho;

Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando

esquadro metalico;

Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna

da forma;

ARAPIRACA
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Apobs posicionamento das armaduras e dos espacgadores, colocar a quarta face da férma
de pilar e executar o travamento com as vigas metalicas e as barras de ancoragem, espacadas

a cada 60 cm, de modo a garantir as dimensdes durante o langamento do concreto;

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os

contraventamentos previstos no projeto das férmas;

Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme
NBR 14931:2004;

Logo apés a desférma, empenamento.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

5.2.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Execucao e medi¢do conforme o item 4.5.

5.2.7 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Execucao e medig¢do conforme o item 4.6.
5.3 CONCRETO ARMADO - LAJES

5.3.1 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA,
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em

projeto;

Nivelar as travessas (tabuas de 20 cm posicionadas em espelho) recorrendo a

pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;

O escoramento deve ser contraventado nas duas direcdes para impedir deslocamentos

laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;

-
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Caso o projeto estrutural preveja a adogéo de contraflechas, adotar escoras de maior
comprimento ou calgos mais altos nos apoios intermediarios, obedecendo-a cotas

estabelecidas;

Com o escoramento ja executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando

espacamento e paralelismo entre elas;

Para tanto, utilizar as proprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as

vigotas;

As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado

no projeto estrutural, com avango nunca menor do que 5cm;
Conferir alinhamento e esquadro das vigotas;

Apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposicdo para evitar vazamentos

durante a concretagem;

Nas operagdes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas apoiadas

na armadura superior das trelicas de ago, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
Posicionar as armaduras de distribuicdo, negativa e das nervuras transversais;

Molhar abundantemente as lajotas ceramicas antes da concretagem para que nao

absorvam a agua de amassamento do concreto;

Lancar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulagées embutidas

na laje e atingir a espessura definida em projeto.

Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie

uniforme;

Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura do

concreto com agua potavel;

Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma

progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medigéo € metro quadrado.

ARAPIRAC

Centro Administrativo - Rua Samaritana - 1185 — Bairro Santa Edwiges — CEP 57.310-245 — Telefone - (82) 3529-2835

Fmail- ceminfrafoectan araniraca al oov hr



o S i
WP

o

Ay
e

SECRETARIA DE T% ARAPIRACA

INFRAESTRUTURA \ Ll

5 &
S PIR A

UMA CIDADE PARA TODOS

b/

5.3.2 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Execucao e medicdo conforme o item 4.7.

5.3.3 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Execucao e medi¢do conforme o item 4.7.

5.3.4 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
Execucao e medi¢do conforme o item 4.7.
5.3.5 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
Execucao e medigdo conforme o item 4.7.
5.3.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020
Posicionar as escoras metdlicas, as longarinas e as travessas conforme projeto de
férmas;
Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de
escoramento residual;
Conferir o nivel dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio de ajustes nos
telescopios das escoras;
Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da férma;
Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
Logo apds a desférma, empenamento.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.
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5.3.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Execucao e medigdo conforme o item 4.5.

5.3.8 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Execucao e medigdo conforme o item 4.6.

5.4 VERGAS E CONTRAVERGAS
5.41 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE
*10* CM. AF_03/2024

Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto;

Posicionar os vergalhbes de ago com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

Concretar as pecas e realizar a cura das pegas.

Apoés adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizagdo, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedagao.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro linear.

5.4.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

Execucao e medigdo conforme o item 5.4.1.

5.5 ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA
5.5.1 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
Execucao e medigdo conforme o item 4.7.
5.5.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARAPIRACA
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Execucao e medi¢do conforme o item 4.7.
5.5.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
Execucao e medi¢do conforme o item 4.7.
5.5.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
Execucao e medigdo conforme o item 4.7.
5.5.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
Execucao e medi¢do conforme o item 4.7.
5.5.6 LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU COBERTURA,
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

Execugao e medi¢do conforme o item 5.3.1.

6 SISTEMAS DE VEDAGAO VERTICAL
6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Os tijolos deverao formar fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas e
deverdo estar completamente molhados antes do assentamento. Serdo usados tijolos
ceramicos de 6 (seis) furos, leves, bem cozidos, duros, sonoros e uniformes. A espessura
das juntas devera ser de 0,010 m, removidos 0s excessos com a ponta da colher,
permanecendo perfeitamente recolocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas. O assentamento das alvenarias devera ser feito com o emprego de
argamassa no trago 1:2:8 (cimento: cal e areia peneirada). O uso de argamassa devera ser

feito tanto entre as camadas horizontais da alvenaria, quanto nas juntas verticais.

As platibandas serdo respaldadas com pilaretes e cintas de concreto armado,

convenientemente dimensionados. O assentamento das alvenarias sera feito com

ARAPIRACA
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argamassa de cimento, cal e areia peneirada, no trago 1:2:8.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

6.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Assentar os blocos canaletas sobre a parede, conferindo o alinhamento com régua e
fazendo os ajustes necessarios;
Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e dispor dois vergalhdes de ago com
distancia de 1,5cm entre eles;
Completar com graute.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro linear.

6.3 FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com ti-
jolos ceramicos macigos, levemente inclinados, somente uma semana apds a execucgao da al-
venaria.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro linear.

6.4 COBOGO CERAMICO, REGULAR, 9 X 20 X 20CM
Nos locais definidos pelo projeto arquitetbnico serdo executados elementos vazados em
ceramica de formato a ser determinado pelo autor do projeto posteriormente. O assentamento
sera feito com argamassa de cimento e areia peneirada, no trago 1:3. A espessura das juntas
devera ser de 0,012 m, removidos os excessos com a ponta da colher, permanecendo
perfeitamente recolocadas em linhas horizontais e verticais continuas. O uso de argamassa
devera ser feito tanto entre as camadas horizontais, quanto nas juntas verticais.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

7 ESQUADRIAS

ARAPIRACA
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7.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 95X210CM (ESPESSURA
DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM
E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Deverdo ser instalados portas nas dimensdes de acordo com o projeto, sendo do tipo
veneziana, padréo popular, sendo um kit, inclui dobradicas, montagem e instalagdo de batente,
fechadura, com execucao do furo.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.

7.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM,
FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Conferir se o vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta, com a previsao de
folga de 2cm no topo e de 3cm nas laterais do vao;

Com o auxilio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o
chumbamento com a argamassa;

Colocar calcos de madeira para apoio da porta, intercalando papelao entre os calgos e a
folha de porta para que a mesma nao seja danificada;

Posicionar o kit porta-pronta no vao, conferindo sentido de abertura da porta, cota da
soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede;

Proceder ao chumbamento das grapas com aplicagdo da argamassa trago 1:3; a
argamassa deve ser aplicada com consisténcia de "farofa" (semi-seca), sendo bem apiloada
entre o marco e o contorno do vao, envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada lado;

Apés endurecimento e secagem da argamassa, no minimo 24 horas apds o
chumbamento das grapas, retirar os calgos de madeira e o papelédo, preencher todo o restante
do vao entre o marco / batente e a parede; evitar argamassa muito umida, que redundaria em
acentuada retragao e pontos de destacamento.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.

7.3 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE ENROLAR AUTOMATICA,
EM CHAPA 20 TRANSVISION, COM GUIAS LATERAIS, SOLEIRA T, MOTOR

ARAPIRACA
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VEDAGAO DE SOLEIRA, CENTRAL COM 02 CONTROLES E PINTURA
ELETROSTATICA
Conforme projeto devera ser instalado porta de enrolar automatica, com motor para 1000
kg, borracha de vedacéo de soleira, central com 2 controles e pintura eletrostatica.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

7.4 PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, COM
BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS
Deverao ser instaladas conforme projeto, porta de madeira de lei, tipo veneziana, de
correr, com batentes e jogos de alizar, nao incluso as ferragens.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

7.5 PORTAO EM FERRO, EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU
EQUIVALENTE, DE GIRO, 2 FOLHAS
Fornecido e instalado portao em ferro, tipo gradil metalico, padrao belgo ou equivalente, 2
folhas e de giro.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

7.6  PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Fornecido e instalado porta em aluminio de abrir, tipo veneziana, com guarnic¢ao e fixagao
com parafusos.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

7.7 GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, @ 5MM 250X203 CM, BELGO OU

SIMILAR, INCLUSIVEPOSTES (SECGCAO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSORIOS

Devera ser instalado gradil nylofor 3d, com malha 20x5cm, belgo ou similar, conforme
projeto.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.
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7.8 JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE CORRER,
C/BATENTES (14CM)E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E
VIDROS

Conferir se o vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes externas do
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contramarco com a previsao de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do vao;

Conferir esquadro do vao, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada
(confrontando-a com a largura do contramarco marco);

Fixar as cunhas de madeira na esquadria; - Encaixar a esquadria, fixando-a com cunhas
de madeira (pedacos de caibro), verificar se esta correto o sentido de abertura das partes da
janela;

Colocar travas no interior do contramarco para garantir o vao apds aplicacao da espuma
expansiva;

Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se a esquadria esta
alinhada com as faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios
com as cunhas.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

79 JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE CORRER,
C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS

Execucao e medi¢ao conforme o item 7.8.

7.10 CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE CORRER,
DUAS FOLHAS, ACABAMENTO CROMADO
Deverao ser instalados os conjuntos de ferragens das esquadrias, conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medig&o é conjunto instalado.

7.11 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021
A esquadria de madeira deve estar ja tratada;
Conferir medidas dos vaos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o
caixilho de madeira;

Aplicar silicone neutro em todo o perimetro, para impedir a entrada de agua;

ARAPIRACA
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Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas;
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Fixar, primeiramente, a baguete superior com pregos, para evitar a queda do vidro,
tomando cuidado para nao arranha-lo;
Continuar o processo com as demais baguetes.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

8 COBERTURA
8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pegas de acordo
com o projeto;

Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tesouras,
pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento,
esquadro e paralelismo entre as tergas;

Fixar as tergas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a
45° em relacao a face lateral da terca, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na pega de
apoio;

Rebater as cabegcas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operacdes de manutencao.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

8.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s

necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverao estar acoplados, através

de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura;

ARAPIRACA
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tabuas providas de dispositivos que impe¢cam seu escorregamento;

Antes do inicio dos servigos de colocagao das telhas devem ser conferidas as disposicdes
de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser
verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal
especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

A colocacao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal
(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo
as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario aos ventos (telhas a
barlavento recobrem telhas a sotavento);

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediarias, a fim de evitar o remonte
de quatro espessuras, com a utilizacdo de disco diamantado; na marcagéo da linha de corte,
considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal
especificado (14cm, 20cm etc);

Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distdncia minima de 5cm da
extremidade livre da telha;

Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos
chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posi¢des previstas no projeto e/ou de
acordo com prescricao do fabricante das telhas. Na fixagdo com parafusos ou ganchos com
rosca nao deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peca em fibrocimento;

Telhas e pegas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima
dos tolerados pela respectiva normalizacdo ndo devem ser utilizadas.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

8.3 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM
Todos os encontros de telhas com paredes receberao rufos. Estes devem ser instalados
nos locais previstos e dimensdes do projeto arquitetonico.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo € metro linear.

8.4 CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA
ASFALTICA - REV 01
A execugéao da calha em concreto armado com a largura especificada em projeto e 6 cm

de espessura, no encontro do telhado com a alvenaria. A calha, quando pronta, devera ser
ARAPIRACA
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devidamente impermeabilizada.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

8.5 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

Execucao e medi¢do conforme o item 4.2.

9 REVESTIMENTOS
9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
As superficies indicadas serao chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no
traco 1:3, na espessura maxima de 5mm.
Serao preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos
a executar, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento da mesma antes do seu empre-
go. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento.
As superficies a serem chapiscadas deverdo ser limpas e molhadas. Deverao também ser eli-
minadas gorduras, matérias organicas e outras impurezas que possam acarretar futuros des-
prendimentos.
A execucdo tera como diretriz, o langamento vigoroso da argamassa contra a superficie,
com a preocupagao de nao haver uniformidade na chapiscagem.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

9.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Antes de comegar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de
irregularidades, incrustagdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos);
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa,;
Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor,

umedecer o rolo para aplicagdo de textura acrilica, mergulhando-o no recipiente de mistura e

ARAPIRACA
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retirando o excesso de argamassa;
Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido unico.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

9.3 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR
QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Nas superficies indicadas sera aplicado embogo, com argamassa de cimento, areia mé-
dia e aditivo ligante na dosagem definida, no trago 1:6. A granulometria da areia sera média,
com didmetro maximo de 3 mm.

O embocgo s6 sera iniciado apds a completa pega das argamassas das alvenarias e
chapiscos, e depois de embutidas e testadas todas as canalizagbes que por ele deverdo
passar, bem como depois da colocacao dos caixilhos. Ele devera ser fortemente comprimido
contra as superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia. A espessura do embogo nao
devera ultrapassar a 20 mm se for acabamento, e 15 mm quando receber outro acabamento
como reboco, ceramica, epoxi, etc.

O emboco sera desempenado quando destinado a receber aplicacao de fino acabamen-
to. Quando se observar o menor endurecimento ou comego de pega na argamassa preparada,
esta devera ser imediatamente rejeitada e inutilizada.

Antes de iniciar o revestimento (embogo), as superficies deverao ser limpas e abundan-
temente molhadas para evitar absorgao repentina de agua e argamassa, mas nunca exagera-
damente, pois poderia provocar o “escorrimento” da mesma argamassa.

A execucédo do revestimento mecéanico ou manual tera como diretriz o langamento vigo-
roso da argamassa contra a superficie, de modo a ficar fortemente comprimido e garantir boa
aderéncia, tendo-se a preocupacgao de que, dentro das espessuras limites acomodadas, todas
as depressdes e irregularidades sejam perfeitamente preenchidas.

As superficies deverao apresentar parametros perfeitamente desempenados, apruma-
dos, alinhados e nivelados, exigindo-se o emprego de referéncias localizadas e faixas-guias,

para apoio e deslize das réguas de madeira.

ARAPIRACA
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As guias serdo constituidas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades superio-
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res e inferiores, por meio de botées de argamassa, entre as quais deverao ser executadas as
faixas afastadas de um a dois metros, destinadas a servir de referéncia.

Uma vez molhada a superficie, € aplicada a argamassa, chapada fortemente com a co-
Iher. A superficie devera ser sarrafeada com régua, apoiada sobre as faixas-guias, de modo
que ela fique regularizada, sendo recolhido o0 excesso de argamassa que vai se depositar na
régua, e recolocado no caixao para reemprego imediato.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

9.4 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica eletrossoldada, fixando-a
com pinos;
Aplicar a argamassa com colher de pedreiro;
Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o0 excesso;
Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando;
Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforgos
podem ser realizados antes, durante ou logo apds a execugao do revestimento.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

9.5 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

Realizar o taliscamento prévio da base;

Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista;

Aplicar argamassa para execugéo das mestras;

Efetuar o langamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras;

Executar a compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro;

Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras execu-

tadas, retirando-se o excesso;

ARAPIRACA
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Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto €, o desempenamento com desempenadei-
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ra de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circula-
res.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

9.6 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA
CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  ACH, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm
sobre a area de forma que facilite a colocagao das placas cerdmicas e que seja possivel res-
peitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e a argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60 graus
em relagéo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz
da placa com espessura de 1 mm a 2 mm,;

Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impac-
tos com martelo de borracha;

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerdmica podendo-
se empregar, para tanto, espagadores do tipo cruzeta previamente gabaritados;

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas da aplicacdo das
placas;

Limpar a area com pano umedecido.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

10 SISTEMA DE PISOS
10.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS

ARAPIRACA
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SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

Limpar a base, incluindo lavar e molhar;
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Definir os niveis do contrapiso;

Assentar taliscas;

Camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento;

Argamassa de contrapiso: envolve langamento, espalhamento e compactagao, definicao
preliminar de mestras e posterior atuagao no resto do ambiente;

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

10.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Execugao e medi¢ao conforme o item 10.1.

10.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

Langar o agregado e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar a agua restante
aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante da betonei-
ra;

Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nivel e
assentar as juntas plasticas com a propria argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x 1,20
m;

Langar a argamassa de granilite e sarrafear com régua metalica;

ApOs a cura, realizar os dois primeiros polimentos mecanicos (polimentos iniciais);

Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos;

Realizar o estucamento com cimento branco e agua, formando uma nata;

ARAPIRACA
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Executar um novo polimento mecéanico (polimento intermediario);

Efetuar o polimento mecanico final;

Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos;

Lavar o piso granilite;

Por fim, aplicar o acabamento, isto é, duas demaos de selador e uma de cera.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

10.4 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

Verificar a comprimento de aplicagao;

Limpar a superficie da parede;

Misturar os agregados na argamassa 1:3;

Umedecer a area de aplicagdo, langar a argamassa de marmorite e sarrafear com régua
metalica;

Sobre a argamassa, espalhar os agregados puros de granilite e alisar com desempena-
deira de ago.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é metro linear.

10.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Execucao e medi¢do conforme o item 9.6.

10.6 PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25, PORCELANATO, NA COR AZUL,
APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE

Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a arga-
massa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, for-
mando sulcos na argamassa,;

Assentar as placas de piso podotatil, batenda-os com martelo de borracha;

Apos conferéncia do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.

» Medicao e Pagamento:

ARAPIRACA
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Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

10.7 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024.
Devera ser executado um lastro com material granular, aplicado nas area internas, antes
da aplicagao do concreto polido.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medig¢do é metro cubico.

10.8 ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAGAO DE VASOS E JARDINS
Sera aplica argila expandida na area de jardim conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigao ¢ litro.

10.9 REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA SAO TOME 47X47CM -
ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lll
Deverao ser assentados com argamassa industrializada AC-IlIl o revestimento de piso
com pedra Sao Tomé, conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

10.10 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
Deverao ser executados os pisos do tipo intertravado, com bloco retangular na cor natu-

ral, 20x10, espessura de 6 cm, conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

10.11 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nivel e assentar as juntas plasti-
cas com a propria argamassa do piso;
Lancar e espalhar a argamassa trago 1:3, procurando obter o maximo de adensamento

contra a base;

ARAPIRACA
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Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar o polvilha-
mento de cimento e alisar com desempenadeira de ago, de modo a obter uma camada superfi-
cial de pasta de cimento de 1mm.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

10.12 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022
Deverao ser plantadas grama do tipo Esmeralda ou Séao Carlos, em placas, conforme pro-
jeto.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

11 PINTURAS

11.1 PAREDES

11.1.1 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023
A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de
qualquer aplicacéo;

Atinta deve ser diluida em agua potavel de acordo com recomendacgdes do fabricante;
Aplicar uma deméo com rolo, conforme orientagao do fabricante.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

11.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor
antes de qualquer aplicacao;

Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado;

Aguardar a secagem da primeira demé&o e aplicar a segunda demé&o de massa;

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remogéo do pé.
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» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

11.1.3 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou mofo
antes de qualquer aplicacao;
Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;
Aplicar uma demao de fundo selador com rolo de Ia.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

11.1.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor
antes de qualquer aplicagéo;
Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;
Aplicar duas demé&os de tinta com rolo ou trincha.
Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagées.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.

11.2 TETO
11.21 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Execucao e medicdo conforme o item 11.1.3.

11.2.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

Execucao e medicdo conforme o item 11.1.2.

11.2.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Execugao e medicdo conforme o item 11.1.4.
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12 INSTALAGOES ELETRICAS
12.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO E DISJUNTORES
1211 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO,
PARA ATE 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN,
EXCLUSIVE DISJUNTORES
Devera ser instalado conforme projeto, o quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de
aco, para até 48 disjuntores, com barramento, padréo din, exclusive disjuntores.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é unidade.

12.1.2 QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
Devera ser instalado conforme projeto, o quadro de medi¢cao geral de energia para 1
medidor de sobrepor - fornecimento e instalagao. AF_10/2020

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é unidade.

12.1.3 DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA
Disjuntor tripolar 80 a com caixa moldada 10 ka, parte do quadro de distribui¢ao,

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo € unidade.

12.1.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN
(EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C
Disjuntor termomagnético tripolar 632.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é unidade.

121.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10, parte do quadro de distribuicao,

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medigao é unidade.
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121.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a, parte do quadro de distribui¢ao.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigao é unidade.

121.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a, parte do quadro de distribui¢ao.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é unidade.

12.1.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a, parte do quadro de distribui¢ao.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo € unidade.

12.1.9 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS
60KA - 275V
Dispositivo de protecdo contra surto de tensdao dps 60ka — 275v, parte do quadro de
distribuicdo,.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigao é unidade.

12.1.10 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL

DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR

Disjuntor bipolar dr 25 a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, ref.5sm1 312-
omb, siemens ou similar parte do quadro de distribuicio.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é unidade.

12.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
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12.21 ELETRODUTO FLEXIiVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Devera ser instalado eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para
circuitos terminais, instalado em laje, conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicao é metro linear.

12.2.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32
MM (1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Devera ser instalado eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 32 mm (17), para
circuitos terminais, instalado em laje, conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é metro linear.

12.2.3 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM
Deverao ser instaladas conforme projeto, as caixas de passagem com tampa parafusada
100x100x80mm

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é unidade.

12.2.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP.
=0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M
Deverao ser instaladas conforme projeto, caixa de passagem em alvenaria de tijolos
macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é unidade.

12.2.5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

Deverao ser instaladas conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:
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Para fins de recebimento, a unidade de medigao é unidade.

12.2.6 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

Deverao ser instaladas conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigao é unidade.

12.2.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Deverao ser instaladas conforme projeto,

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é unidade.

12.2.8 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Deverao ser instaladas conforme projeto, caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medigéo € unidade.

12.3 ATERRAMENTO
12.31 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Deverao ser instaladas conforme projeto, caixa de inspegao para aterramento, circular,
em polietileno, diametro interno = 0,3 m.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é unidade.

12.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
Deverao ser instaladas conforme projeto, haste de aterramento, didmetro 5/8", com 3
metros.

» Medicao e Pagamento:
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Para fins de recebimento, a unidade de medigao é unidade.

12.3.3 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
Deverao ser instaladas conforme projeto, haste de aterramento, diametro 3/4", com 3
metros.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medigao é unidade.

12.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
1241 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015C
Devera ser instalado cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais, conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é metro linear.

12.42 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
Devera ser instalado cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais, conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo € metro linear.

12.4.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
Devera ser instalado cabo de cobre flexivel isolado, 4,00 mm?, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais, conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medigéo € metro linear.
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12.4.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
Devera ser instalado cabo de cobre flexivel isolado, 6,00 mm?, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais, conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicao é metro linear.

12.45 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
Devera ser instalado cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais, conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é metro linear.

12.4.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SEGAO 25MM?, 450/ 750V /
70°C
Devera ser instalado cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais, conforme projeto.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é metro linear.

12.5 ILUMINAGAO, TOMADAS E INTERRUPTORES
12.51 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-
se 0s cabos aos tomadas (mdédulos);
Em seguida, fixa-se o mddulo ao suporte

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.
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12.5.2 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Execucao e medicdo conforme o item 12.5.1.

12.5.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Execucao e medicdo conforme o item 12.5.1.

12.5.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

Execugao e medi¢ao conforme o item 12.5.1.

12.5.5 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Execugao e medi¢ao conforme o item 12.5.1.

12.5.6 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Execugao e medi¢ao conforme o item 12.5.1.

12.5.7 LUMINARIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM, EM
ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO, ALADIN
OU SIMILAR

Com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles sdo conectados ao plafon;
Por fim, fixa-se a luminaria ao teto.
» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.

12.5.8 LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LAMPADA LED 15W

Execucao e medicdo conforme o item 12.5.7.

12.5.9 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

Execucao e medicdo conforme o item 12.5.7.
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12.5.10 POSTE DECORATIVO 2 PETALAS, EM AGO GALVANIZADO COM
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M,
INCLUSIVE LAMPADA DE LED 50W

Instalado conforme projeto.
» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.

12.5.11 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

Execugao e medi¢ao conforme o item 12.5.7.

12.5.12 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE RELE FOTO-ELETRICO EM
POSTE

Execugao e medi¢ao conforme o item 12.5.7.

13 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS
13.1 INSTALACOES HIDRAULICAS
1311 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Devera ser instalado conforme as recomendacdes de projeto.
» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é metro linear.

13.1.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.1.

13.1.3 TUBO PVC RiGIDO ROSCAVEL D = %"

Execugao e medicdo conforme o item 13.1.1.

13.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.1.
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13.1.5 JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X
3/4”

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.5.

13.1.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.5.

13.1.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.1.5.

13.1.8 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.1.5.

13.1.9 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.1.5.

13.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.5.

13.1.11 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.5.

13.1.12 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.5.

13.1.13 TE DE REDUGAO 90° DE PVC RiGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM =
50 X 25MM
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Execucao e medicdo conforme o item 13.1.5.

13.1.14 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.5.

13.1.15 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.1.5.

13.1.16 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.1.5.

13.1.17 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.1.5.

13.1.18 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.1.5.

13.1.19 ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/
CAIXA DE AGUA DIAM = 25MM X 3/4" - REV 01_10/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.5.

13.1.20 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4” -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.5.

13.1.21 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2” -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.5.
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13.1.22 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4” -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.5.

13.1.23 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4” -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Execucao e medicdo conforme o item 13.1.5.

13.1.24 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4”, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.1.5.

13.1.25 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.1.5.

13.1.26 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2021

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.1.5.

13.2 INSTALAGOES SANITARIAS
13.21 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.1.

13.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.1.

%
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13.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.1.

13.2.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

Execucao e medi¢do conforme o item 13.2.6.

13.2.5 VEDAGCAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM PVC RIiGIDO
SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100MM

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.2.6.

13.2.6 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.2.6.

13.2.7 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.2.6.

13.2.8 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100
MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.6.

13.2.9 CURVA 45° LONGA EM PVC RiIGIDO SOLDAVEL, DIAM = 50MM -
REV 01_10/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.6.

13.2.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.6.

ARAPIRACA
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13.2.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.6.

13.2.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

Execucao e medi¢do conforme o item 13.2.6.

13.2.13 JOELHO DE 90° EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO
SECUNDARIO, DIAM = 40MM

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.2.6.

13.2.14 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.2.6.

13.2.15 JUNCAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO
PRIMARIO, DIAM = 100 X 50MM

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.2.6.

13.2.16 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.6.

13.2.17 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.6.

13.2.18 REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO
PRIMARIO, DIAM =100 X 50MM

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.6.
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13.2.19 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.6.

13.2.20 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execucao e medi¢do conforme o item 13.2.6.

13.2.21 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.2.6.

13.2.22 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR,
EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.2.6.

13.2.23 CAIXA DE INSPEGAO 0.60 X 0.60 X 0.60M

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.2.6.

13.2.24 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.6.

13.2.25 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.6.

13.2.26 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M,
VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.6.

ARAPIRACA
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13.2.27 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE
INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Execucao e medicdo conforme o item 13.2.6.

13.3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
13.3.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Devera ser instalado conforme as recomendacdes de projeto.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro linear.

13.3.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.3.1.

13.3.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.3.1.

13.3.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Devera ser instalado conforme as recomendacgdes de projeto.
» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.

13.3.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Execucao e medicdo conforme o item 13.3.5.

ARAPIRACA
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13.3.6  CAIXA DE INSPEGAO 0.60 X 0.60 X 0.60M

Execucao e medi¢do conforme o item 13.3.5.

13.4 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS
13.41 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;

Verificar as distdncias minimas para posicionamento da louga, conforme especificagao do

fabricante;
Marcar os pontos para furagéo no piso;
-Instalar o vaso sanitario, nivelar a pega e parafusar;
Instalar a caixa acoplada;
Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.
» Medicao e Pagamento:
Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.

13.42 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

Execugao e medi¢ao conforme o item 13.4.1.

13.4.3 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Posicionar os parafusos no local adequado;
Encaixar o assento sobre o vaso sanitario;
Apertar as porcas.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.

ARAPIRACA
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13.4.4 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro;
Encaixar o cano ao ponto de saida de agua na parede;

Rosquear o chuveiro até a completa fixacdo e de modo que a ducha fique virada para

baixo;
Conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medic¢ao é unidade instalada.

13.4.5 LAVATORIO LOUGA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU
SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA,
ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

Posicionar o conjunto completo (peca e coluna) na posigao final, nivelar, marcar os pontos

de fixagado, em seguida, fazer as furagoes;
Posicionar a louga, nivelar e parafusar;
Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.
13.4.6 LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E =
2CM, DIM 0.80X0.60, COM01 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR, SIFAO
CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE
RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.

Execucao e medicdo conforme o item 13.4.6.

13.4.7 TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA
METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Posicionar e parafusar o tanque de acordo com as recomendagdes de projeto.

ARAPIRACA
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» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.
13.4.8 PIA DE COZINHA COM BANCADA EM ACO INOX, DIM 1,60X0,60,
COM 01 CUBA, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA
CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.

Marcar o ponto de perfuracdo da parede;

Parafusar as maos francesas na parede;

Aplicar a massa plastica sobre as maos francesas;

Apoiar a bancada sobre as méos francesas;

Verificar o nivel da bancada;

Posicionar o frontio e fixa-lo na parede com massa plastica;

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.
13.49 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orificio da mesa

destinado ao seu encaixe;
Fixar por baixo da bancada com a porca.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.
13.4.10 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATORIO,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Execucgao e instalagdo conforme item 13.4.9.

13.4.11 TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153,
LINHA MISTY, FABRIMAR OUSIMILAR

Execucgao e instalagdo conforme item 13.4.9.
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13.4.12 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4”,
JACKWAL OU SIMILAR

-Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
Marcar os pontos para furagao;
Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.
13.4.13 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=70CM, D=1 1/4",
JACKWAL OU SIMILAR

Execugao e medicao conforme o item 13.4.11.

13.4.14 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=80CM, D=1 1/4",
JACKWAL OU SIMILAR

Execugao e medicao conforme o item 13.4.11.

13.4.15 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

Execugao e medicao conforme o item 13.4.11.

13.4.16 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA

Execugao e medicao conforme o item 13.4.11.

13.4.17 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

Execucao e medicao conforme o item 13.4.11.

14 COMBATE A INCENDIO
14.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

Executam-se dois furos na parede, no nivel que o extintor ficara;
Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos;

Encaixa-se o extintor ao suporte.

ARAPIRACA
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» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.
14.2 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM
LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5

Instalar as placas de acordo com as recomendagdes de projeto.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.
14.3 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE
FUGA

Execugao e medicao conforme o item 14.2.

14.4 PLACA DE SINALIZAGAO DE COMBATE A INCENDIO "PROIBIDO
PRODUZIR CHAMAS", 15X20 CM, EM PVC 2MM FOTOLUMINESCENTE

Execugao e medicao conforme o item 14.2.

15 SERVICOS DIVERSOS
15.1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

Limpar a area onde sera instalada a soleira com vassoura;

Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de

assentamento;

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a

peca de granito;

Assentar a pega no lugar marcado, aplicando leve pressdo e movendo-a ligeiramente
para garantir a fixagao.

» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medigéo € metro linear.

15.2 INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENGASTADO NAS PAREDES.

Ainstalagcéo de pergolado de madeira deve segwr as especificagbes de projeto.

ARAPIRACA
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» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.

15.3 PEITORIL CIMENTO TRACO T1, C/ LARGURA =22 CM, ESP =4 CM

Devera ser instalado em cima das paredes, conforme projeto.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é metro linear.
15.4 MAPA TATIL EM ACRILICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM
CHAPA EM FERRO 1” E TUBO DE FERRO GALVANIZADO @=4", PINTADOS E
PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

Devera ser instalado conforme projeto.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.
15.5 CORRIMAO EM ACO INOX @=1 1/2", DUPLO, H=90CM

Devera ser instalado conforme projeto.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro linear.
15.6 BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM
CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, REVESTIDO COM GRANILITE
Deverdo ser executados bancos de concreto em alvenaria de tijolos, com assento em
concreto armado, sem encosto e revestido com granilite, conforme as especificagbes de

projeto.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medigéo € metro linear.

15.7 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;
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Langar o agregado e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar a agua restante

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

ARAPIRACA

UMA CIDADE PARA TODOS

aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante da
betoneira;

Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nivel e
assentar as juntas plasticas com a propria argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x 1,20

m;
Langar a argamassa de granilite e sarrafear com régua metalica;
Apos a cura, realizar os dois primeiros polimentos mecanicos (polimentos iniciais);
Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos;
Realizar o estucamento com cimento branco e agua, formando uma nata;
Executar um novo polimento mecanico (polimento intermediario);
Efetuar o polimento mecéanico final;
Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos;
Lavar o piso granilite;
Por fim, aplicar o acabamento, isto é, duas demaos de selador e uma de cera.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é metro linear.

16 SERVICOS FINAIS
16.1 LIMPEZA GERAL

Devera ser realizada a limpeza final geral da obra, apés a finalizagao dos servigos.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é metro quadrado.
16.2 PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM
LOGOMARCA E MOLDURA
Devera ser realizada a instalagdo da placa de inauguragdo em aluminio com acrilico,

80x60cm.
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ARAPIRACA
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» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é unidade instalada.

16.3 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND),
E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS,
INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U” DE 2”
- FORNECIMENTO E MONTAGEM

Devera ser instalado a placa de ACM com o nome do CRAS conforme as especificagdes

e detalhamentos do projeto.
» Medicao e Pagamento:

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é metro quadrado.
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