
BANCOS B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI - 05/2024 - Alagoas
ORSE - 04/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SERVIÇOS: 26,40%
INSUMOS: 16,80%

Desonerado: 
Horista: 85,20%

Mensalista: 46,48%

ITEM TOTAL PESO (%)

 1 43.167,66 4,95 %

 2 43.858,52 5,03 %

 3 13.100,51 1,50 %

 4 51.056,93 5,85 %

 5 112.590,51 12,90 %

 6 66.329,47 7,60 %

 7 140.610,24 16,12 %

 8 28.783,01 3,30 %

 9 86.810,66 9,95 %

 10 66.022,18 7,57 %

 11 43.286,48 4,96 %

 12 80.288,70 9,20 %

 13 44.813,97 5,14 %

 14 687,82 0,08 %

 15 42.234,44 4,84 %

 16 8.862,15 1,02 %

TOTAL SEM BDI 691.148,34
TOTAL DO BDI 181.354,91
TOTAL GERAL 872.503,25

COMBATE A INCÊNDIO

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS FINAIS

COBERTURA

REVESTIMENTOS

SISTEMA DE PISOS

PINTURAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL

ESQUADRIAS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OBRA

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERENCIA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL– CRAS, NO BAIRRO ITAPOÃ, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
DESCRIÇÃO



OBRA

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERENCIA 
DE ASSISTENCIA SOCIAL– CRAS, NO BAIRRO ITAPOÃ, NO MUNICIPIO DE 

ARAPIRACA/AL

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 43.167,66 4,95 %
 1.1  288 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CRAS ITAPOÃ MÊS 6 5.691,94 7.194,61 43.167,66 4,95 %
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 43.858,52 5,03 %

 2.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 12 308,98 390,55 4.686,60 0,54 %

 2.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 160,71 85,58 108,17 17.384,00 1,99 %

 2.3  99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 90,4 54,25 68,57 6.198,72 0,71 %

 2.4  98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 211 0,57 0,72 151,92 0,02 %

 2.5  00010777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6 945,23 1.104,02 6.624,12 0,76 %

 2.6  00010775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6 832,50 972,36 5.834,16 0,67 %

 2.7  9416 ORSE
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.555,81 1.966,54 1.966,54 0,23 %

 2.8  6096 ORSE
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022

UN 1 538,19 680,27 680,27 0,08 %

 2.9  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1 262,81 332,19 332,19 0,04 %
 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 13.100,51 1,50 %

 3.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

m³ 34,6 72,43 91,55 3.167,63 0,36 %

 3.2  104738 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 97,18 75,52 95,45 9.275,83 1,06 %

 3.3  104729 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 34,6 15,03 18,99 657,05 0,08 %

 4 INFRAESTRUTURA 51.056,93 5,85 %

 4.1  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 24,49 17,04 21,53 527,26 0,06 %

 4.2  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m² 98,63 48,90 61,80 6.095,33 0,70 %

 4.3  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 91,32 66,16 83,62 7.636,17 0,88 %

 4.4  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 48,6 119,04 150,46 7.312,35 0,84 %

 4.5  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 11,71 459,98 581,41 6.808,31 0,78 %

 4.6  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 11,71 245,87 310,77 3.639,11 0,42 %

 4.7  104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 134,37 16,21 20,48 2.751,89 0,32 %

 4.8  104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 359,28 14,65 18,51 6.650,27 0,76 %

 4.9  104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 157,59 13,21 16,69 2.630,17 0,30 %

 4.10  104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 46,98 11,29 14,27 670,40 0,08 %

 4.11  102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 9,78 512,52 647,82 6.335,67 0,73 %

 5 SUPRAESTRUTURA 112.590,51 12,90 %

 5.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 38.454,26 4,41 %

 5.1.1  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 162,27 14,09 17,80 2.888,40 0,33 %

 5.1.2  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,71 13,68 17,29 29,56 0,00 %

 5.1.3  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 182,34 13,11 16,57 3.021,37 0,35 %

 5.1.4  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 231,93 11,85 14,97 3.471,99 0,40 %

 5.1.5  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 131,49 10,07 12,72 1.672,55 0,19 %

 5.1.6  92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 141,03 9,81 12,39 1.747,36 0,20 %

 5.1.7  92471 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 131,2 95,76 121,04 15.880,44 1,82 %

 5.1.8  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 10,92 459,98 581,41 6.348,99 0,73 %

 5.1.9  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 10,92 245,87 310,77 3.393,60 0,39 %

 5.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 22.539,67 2,58 %

 5.2.1  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132,3 14,09 17,80 2.354,94 0,27 %

 5.2.2  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 61,56 13,11 16,57 1.020,04 0,12 %

 5.2.3  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 274,23 11,85 14,97 4.105,22 0,47 %

 5.2.4  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 54,81 10,07 12,72 697,18 0,08 %

 5.2.5  92435 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 110,97 66,46 84,00 9.321,48 1,07 %

 5.2.6  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 5,65 459,98 581,41 3.284,96 0,38 %

 5.2.7  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,65 245,87 310,77 1.755,85 0,20 %

 5.3 CONCRETO ARMADO - LAJES 46.199,83 5,30 %

BANCOS B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI - 05/2024 - Alagoas
ORSE - 04/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SERVIÇOS: 26,40%
INSUMOS: 16,80%

Desonerado: 
Horista: 85,20%

Mensalista: 46,48%

ORÇAMENTO SINTÉTICO



 5.3.1  7393 ORSE
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

m² 167,5 159,58 201,70 33.784,75 3,87 %

 5.3.2  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 91,08 13,71 17,32 1.577,50 0,18 %

 5.3.3  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 59,22 13,27 16,77 993,11 0,11 %

 5.3.4  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 220,68 12,71 16,06 3.544,12 0,41 %

 5.3.5  92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,93 11,48 14,51 231,14 0,03 %

 5.3.6  92514 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 36,9 57,44 72,60 2.678,94 0,31 %

 5.3.7  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 3,8 459,98 581,41 2.209,35 0,25 %

 5.3.8  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,8 245,87 310,77 1.180,92 0,14 %

 5.4 VERGAS E CONTRAVERGAS 2.799,74 0,32 %

 5.4.1  105022 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 74,53 19,37 24,48 1.824,49 0,21 %

 5.4.2  105028 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 40,4 19,10 24,14 975,25 0,11 %
 5.5 ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA 2.597,01 0,30 %

 5.5.1  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,33 14,09 17,80 219,47 0,03 %

 5.5.2  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,12 13,11 16,57 399,66 0,05 %

 5.5.4  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,63 11,85 14,97 413,62 0,05 %

 5.5.5  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,38 10,07 12,72 93,87 0,01 %

 5.5.6  7393 ORSE
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

m² 7,29 159,58 201,70 1.470,39 0,17 %

 6 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 66.329,47 7,60 %

 6.1  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 534,21 79,75 100,80 53.848,36 6,17 %

 6.2  105034 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 
DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 76,25 43,46 54,93 4.188,41 0,48 %

 6.3  93201 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 130,75 5,69 7,19 940,09 0,11 %

 6.4  9935 ORSE Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm m² 76,87 75,68 95,65 7.352,61 0,84 %
 7 ESQUADRIAS 140.610,24 16,12 %

 7.1  281 Próprio

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 95X210CM (ESPESSURA DE 
3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 12 1.884,37 2.381,84 28.582,08 3,28 %

 7.2  90797 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO 
COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 690,07 872,24 2.616,72 0,30 %

 7.3  13468 ORSE
Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, 
com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, 
borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pinturaeletrostática

m² 10,4 370,44 468,23 4.869,59 0,56 %

 7.4  11611 ORSE
Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos dealizar, 
exclusive ferragens

m² 10,67 766,51 968,86 10.337,73 1,18 %

 7.5  282 Próprio
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 
EQUIVALENTE, DE GIRO, 2 FOLHAS

M² 5,14 786,03 993,54 5.106,79 0,59 %

 7.6  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,68 679,39 858,74 1.442,68 0,17 %

 7.7  10812 ORSE
Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, 
inclusivepostes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios

m² 74,64 471,56 596,05 44.489,17 5,10 %

 7.8  1765 ORSE
Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, c/batentes (14cm)e 2 jogos 
de alizar, exclusive ferragens e vidros

m² 10,97 757,75 957,79 10.506,95 1,20 %

 7.9  11579 ORSE
Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, 
exclusive ferragens

m² 12,6 727,18 919,15 11.581,29 1,33 %

 7.10  11589 ORSE
Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento 
cromado

cj 25 587,40 742,47 18.561,75 2,13 %

 7.11  102156 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 9,13 217,98 275,52 2.515,49 0,29 %

 8 COBERTURA 28.783,01 3,30 %

 8.1  92543 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 185,85 17,91 22,63 4.205,78 0,48 %

 8.2  94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 185,85 69,63 88,01 16.356,65 1,87 %

 8.3  304 ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 60,42 37,78 47,75 2.885,05 0,33 %
 8.4  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 m² 12,28 263,98 333,67 4.097,46 0,47 %

 8.5  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 31,64 30,96 39,13 1.238,07 0,14 %

 9 REVESTIMENTOS 86.810,66 9,95 %

 9.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1123,23 3,76 4,75 5.335,34 0,61 %

 9.2  87884 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
MANUAL. AF_10/2022

m² 203,77 10,68 13,49 2.748,85 0,32 %

 9.3  87536 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 160,51 32,05 40,51 6.502,26 0,75 %

 9.4  87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 962,72 31,42 39,71 38.229,61 4,38 %

 9.5  90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 203,77 36,91 46,65 9.505,87 1,09 %

 9.6  12418 ORSE
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou 
similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

m² 150,21 128,98 163,03 24.488,73 2,81 %

 10 SISTEMA DE PISOS 66.022,18 7,57 %

 10.1  87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 140,49 36,32 45,90 6.448,49 0,74 %

 10.2  87745 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 31,64 46,22 58,42 1.848,40 0,21 %



 10.3  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 140,49 88,95 112,43 15.795,29 1,81 %

 10.4  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 124,19 19,81 25,03 3.108,47 0,36 %

 10.5  87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 31,64 98,43 124,41 3.936,33 0,45 %

 10.6  297 Próprio
PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25, PORCELANATO, NA COR AZUL, 
APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE

M² 14,88 369,10 466,54 6.942,11 0,80 %

 10.7  100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,99 160,11 202,37 200,34 0,02 %

 10.8  9883 ORSE Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins l 113,5 1,00 1,26 143,01 0,02 %

 10.9  13419 ORSE
Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa 
industrializada ac-iii

m² 28,04 336,96 425,91 11.942,51 1,37 %

 10.10  92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 10,7 62,21 78,63 841,34 0,10 %

 10.11  98679 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 294,64 33,18 41,93 12.354,25 1,42 %

 10.12  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 90,17 21,60 27,30 2.461,64 0,28 %

 11 PINTURAS 43.286,48 4,96 %

 11.1 PAREDES 32.005,79 3,67 %

 11.1.1  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 588,89 12,73 16,09 9.475,24 1,09 %

 11.1.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 299,37 14,59 18,44 5.520,38 0,63 %

 11.1.3  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 888,26 3,27 4,13 3.668,51 0,42 %

 11.1.4  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 888,26 11,89 15,02 13.341,66 1,53 %

 11.2 TETO 11.280,69 1,29 %

 11.2.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 203,77 25,96 32,81 6.685,69 0,77 %

 11.2.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 203,77 4,05 5,11 1.041,26 0,12 %

 11.2.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 203,77 13,80 17,44 3.553,74 0,41 %

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 80.288,70 9,20 %

 12.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES 5.216,19 0,60 %

 12.1.1  12231 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 1.300,25 1.643,51 1.643,51 0,19 %

 12.1.2  101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 158,23 200,00 200,00 0,02 %

 12.1.3  9005 ORSE Disjuntor tripolar  80 A com caixa moldada 10 kA un 1 453,48 573,19 573,19 0,07 %

 12.1.4  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C un 1 107,16 135,45 135,45 0,02 %

 12.1.5  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18 13,26 16,76 301,68 0,03 %

 12.1.6  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,83 17,48 17,48 0,00 %

 12.1.7  93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 69,45 87,78 87,78 0,01 %

 12.1.8  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 15,03 18,99 18,99 0,00 %

 12.1.9  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 3 86,93 109,87 329,61 0,04 %

 12.1.10  7996 ORSE
Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 
312-OMB, Siemens ou similar

un 5 301,98 381,70 1.908,50 0,22 %

 12.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 7.080,05 0,81 %

 12.2.1  91845 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 435,96 8,04 10,16 4.429,35 0,51 %

 12.2.2  91847 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,93 13,10 16,55 313,29 0,04 %

 12.2.3  C0626 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm UN 1 28,50 36,02 36,02 0,00 %

 12.2.4  8075 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0,30 x 
0,30 x 0,30m

un 1 131,44 166,14 166,14 0,02 %

 12.2.5  91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1 17,63 22,28 22,28 0,00 %

 12.2.6  91873 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1 21,46 27,12 27,12 0,00 %

 12.2.7  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 53 15,79 19,95 1.057,35 0,12 %

 12.2.8  91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 55 14,80 18,70 1.028,50 0,12 %

 12.3 ATERRAMENTO 2.760,10 0,32 %

 12.3.1  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 13 46,88 59,25 770,25 0,09 %

 12.3.2  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 67,25 85,00 85,00 0,01 %

 12.3.3  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 15 100,47 126,99 1.904,85 0,22 %

 12.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 12.521,07 1,44 %

 12.4.1  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 884,67 2,87 3,62 3.202,50 0,37 %

 12.4.2  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 743,26 4,17 5,27 3.916,98 0,45 %

 12.4.3  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 246,69 6,47 8,17 2.015,45 0,23 %

 12.4.4  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 71,49 9,03 11,41 815,70 0,09 %

 12.4.5  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 75,85 23,39 29,56 2.242,12 0,26 %

 12.4.6  3802 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c m 10,4 24,98 31,57 328,32 0,04 %
 12.5 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 52.711,29 6,04 %

 12.5.1  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 49,43 62,47 999,52 0,11 %

 12.5.2  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 56,43 71,32 142,64 0,02 %

 12.5.3  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 46,84 59,20 355,20 0,04 %

 12.5.4  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 51,30 64,84 518,72 0,06 %

 12.5.5  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 46,27 58,48 175,44 0,02 %

 12.5.6  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 62,37 78,83 157,66 0,02 %

 12.5.7  9465 ORSE
Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor 
branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar

un 28 117,20 148,14 4.147,92 0,48 %

 12.5.8  10352 ORSE Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w un 23 89,16 112,69 2.591,87 0,30 %

 12.5.9  97605 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 11 91,21 115,28 1.268,08 0,15 %



 12.5.10  12910 ORSE
Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente 
temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w

un 12 2.724,68 3.443,99 41.327,88 4,74 %

 12.5.11  101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2 37,98 48,00 96,00 0,01 %

 12.5.12  2975 ORSE Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste un 12 61,34 77,53 930,36 0,11 %
 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 44.813,97 5,14 %

 13.1 INSTALAÇÃOES HIDRÁULICAS 7.567,78 0,87 %

 13.1.1  89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,55 5,40 6,82 140,15 0,02 %

 13.1.2  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 66,52 11,62 14,68 976,51 0,11 %

 13.1.3  1220 ORSE Tubo pvc rígido roscável d = 3/4" m 0,28 19,24 24,31 6,80 0,00 %

 13.1.4  94651 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 38,05 21,88 27,65 1.052,08 0,12 %

 13.1.5  4944 ORSE Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4" un 4 7,97 10,07 40,28 0,00 %

 13.1.6  89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 4,74 5,99 53,91 0,01 %

 13.1.7  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 55 7,66 9,68 532,40 0,06 %

 13.1.8  89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 15,43 19,50 195,00 0,02 %

 13.1.9  90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 12,16 15,37 230,55 0,03 %

 13.1.10  103984 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 17,61 22,25 155,75 0,02 %

 13.1.11  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 10,60 13,39 200,85 0,02 %

 13.1.12  104004 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 26,97 34,09 136,36 0,02 %

 13.1.13  1180 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 25mm un 6 23,12 29,22 175,32 0,02 %

 13.1.14  89429 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29 5,42 6,85 198,65 0,02 %

 13.1.15  89596 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 9,57 12,09 72,54 0,01 %

 13.1.16  89385 SINAPI
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 6,53 8,25 8,25 0,00 %

 13.1.17  103995 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 13,58 17,16 102,96 0,01 %

 13.1.18  103999 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6 11,38 14,38 86,28 0,01 %

 13.1.18  1048 ORSE
Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 
3/4" - Rev 01_10/2022

un 5 14,20 17,94 89,70 0,01 %

 13.1.20  94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 30,01 37,93 37,93 0,00 %

 13.1.21  94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 103,15 130,38 391,14 0,04 %

 13.1.22  89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 38,60 48,79 97,58 0,01 %

 13.1.23  103042 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 17,48 22,09 44,18 0,01 %

 13.1.24  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 87,25 110,28 110,28 0,01 %

 13.1.25  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11 91,91 116,17 1.277,87 0,15 %

 13.1.26  102607 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 456,67 577,23 1.154,46 0,13 %

 13.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 19.530,74 2,24 %

 13.2.1  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 13,33 19,59 24,76 330,05 0,04 %

 13.2.2  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 28,25 25,01 31,61 892,98 0,10 %

 13.2.3  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 55,41 34,82 44,01 2.438,59 0,28 %

 13.2.4  89482 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 1 35,15 44,42 44,42 0,01 %

 13.2.5  1595 ORSE
Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto primário, 
diâm = 100mm

un 5 22,24 28,11 140,55 0,02 %

 13.2.6  89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 40,74 51,49 257,45 0,03 %

 13.2.7  89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 11,86 14,99 104,93 0,01 %

 13.2.8  104063 SINAPI
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 6 63,29 79,99 479,94 0,06 %

 13.2.9  1543 ORSE Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 un 9 14,49 18,31 164,79 0,02 %

 13.2.10  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 14,94 18,88 94,40 0,01 %

 13.2.11  89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21 14,24 17,99 377,79 0,04 %

 13.2.12  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 26,29 33,23 99,69 0,01 %

 13.2.13  1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 6 9,22 11,65 69,90 0,01 %

 13.2.14  89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 25,41 32,11 32,11 0,00 %

 13.2.15  1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm un 6 42,85 54,16 324,96 0,04 %

 13.2.16  89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 49,15 62,12 124,24 0,01 %

 13.2.17  89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 23,16 29,27 292,70 0,03 %

 13.2.18  1656 ORSE Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 1 19,43 24,55 24,55 0,00 %

 13.2.19  89752 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 6,70 8,46 50,76 0,01 %

 13.2.20  89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 8,34 10,54 189,72 0,02 %

 13.2.21  89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22 15,65 19,78 435,16 0,05 %



 13.2.22  98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 351,01 443,67 443,67 0,05 %

 13.2.23  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 2 632,21 799,11 1.598,22 0,18 %

 13.2.24  104328 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 62,88 79,48 476,88 0,05 %

 13.2.25  89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1 18,77 23,72 23,72 0,00 %

 13.2.26  98067 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L 
(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 5.602,02 7.080,95 7.080,95 0,81 %

 13.2.27  98062 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 2.324,07 2.937,62 2.937,62 0,34 %

 13.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.158,00 0,25 %

 13.3.1  89509 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6 21,17 26,75 160,50 0,02 %

 13.3.2  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 16,4 45,79 57,87 949,06 0,11 %

 13.3.3  89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 41,79 52,82 52,82 0,01 %

 13.3.4  89531 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 36,40 46,00 46,00 0,01 %

 13.3.5  104167 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 119,08 150,51 150,51 0,02 %

 13.3.6  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1 632,21 799,11 799,11 0,09 %
 13.4 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 15.557,45 1,78 %

 13.4.1  86932 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 517,14 653,66 1.960,98 0,22 %

 13.4.2  95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 742,31 938,27 1.876,54 0,22 %

 13.4.3  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 5 39,07 49,38 246,90 0,03 %

 13.4.4  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 94,22 119,09 119,09 0,01 %

 13.4.5  7350 ORSE
Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão 
cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

un 2 460,68 582,29 1.164,58 0,13 %

 13.4.6  12290 ORSE
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 
cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, 
inclusive rodopia 10 cm, assentada.

un 3 1.071,65 1.354,56 4.063,68 0,47 %

 13.4.7  12866 ORSE
Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede,  
capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e 
saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou similar,

un 1 740,91 936,51 936,51 0,11 %

 13.4.8  2097 ORSE
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão 
cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03

un 1 778,22 983,67 983,67 0,11 %

 13.4.9  86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 87,06 110,04 110,04 0,01 %

 13.4.10  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 126,45 159,83 319,66 0,04 %

 13.4.11  8236 ORSE Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ousimilar un 6 63,42 80,16 480,96 0,06 %
 13.4.12  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 4 111,43 140,84 563,36 0,06 %
 13.4.13  13112 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 2 221,43 279,88 559,76 0,06 %
 13.4.14  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 4 221,43 279,88 1.119,52 0,13 %

 13.4.15  95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 75,49 95,41 477,05 0,05 %

 13.4.16  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 5 52,35 66,17 330,85 0,04 %

 13.4.17  95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 38,66 48,86 244,30 0,03 %

 14 COMBATE A INCÊNDIO 687,82 0,08 %

 14.1  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 303,50 383,62 383,62 0,04 %

 14.2  12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 
portátil"- Placa E5

un 2 16,52 20,88 41,76 0,00 %

 14.3  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 13 13,91 17,58 228,54 0,03 %

 14.4  13580 ORSE
Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, 
em PVC 2mm fotoluminescente

un 2 13,41 16,95 33,90 0,00 %

 15 SERVIÇOS DIVERSOS 42.234,44 4,84 %
 15.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,8 105,04 132,77 106,21 0,01 %

 15.2  283 Próprio
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENGASTADO NAS PAREDES.

M² 47,12 355,96 449,93 21.200,70 2,43 %

 15.3  1987 ORSE Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 22 cm, esp = 4 cm m 133,23 37,23 47,05 6.268,47 0,72 %

 15.4  8804 ORSE
Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo 
de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha

un 1 3.725,57 4.709,12 4.709,12 0,54 %

 15.5  8759 ORSE Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 16,49 304,98 385,49 6.356,73 0,73 %

 15.6  289 Próprio
BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO 
ARMADO, SEM ENCOSTO

M 8,96 175,81 222,22 1.991,09 0,23 %

 15.7  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 14,25 88,95 112,43 1.602,12 0,18 %

 16 SERVIÇOS FINAIS 8.862,15 1,02 %
 16.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 403,64 2,37 2,99 1.206,88 0,14 %

 16.2  11986 ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura un 1 1.291,93 1.632,99 1.632,99 0,19 %

 16.3  5057 ORSE
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 
500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de 
viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

m² 9,43 505,25 638,63 6.022,28 0,69 %

Total sem BDI 691.148,34

Total do BDI 181.354,91

Total Geral 872.503,25


