


PLANTA
ESC. 1/1000

ARTICULAÇÃO:



VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volume Corte Acum. (m³)	Volume Aterro Acum. (m³)
+1340.00	1.38	0.00	14.38	25.37	2099.83	1200.99
+1360.00	0.49	0.89	18.73	15.42	2118.56	1216.01
+1370.00	1.27	0.67	8.81	7.88	2127.37	1223.90
+1380.00	2.23	0.53	18.48	6.07	2145.85	1229.97
+1390.00	2.49	0.26	23.57	4.02	2169.42	1233.98
+1400.00	1.18	0.89	16.32	4.80	2184.74	1238.78
+1410.00	1.30	0.84	12.35	7.68	2197.09	1246.47
+1420.00	0.92	1.00	11.05	9.29	2208.14	1255.75
+1440.00	0.14	1.21	10.99	22.11	2218.73	1277.86
+1460.00	0.00	2.21	1.38	34.15	2220.11	1312.01
+1480.00	0.00	2.84	0.00	50.43	2220.11	1362.44
+1500.00	0.00	3.79	0.00	68.26	2220.11	1428.70
+1520.00	0.00	4.75	0.00	85.37	2220.11	1514.07
+1540.00	0.00	4.31	0.00	80.61	2220.11	1604.68
+1560.00	0.00	5.76	0.00	100.70	2220.11	1705.38
+1580.00	0.00	6.41	0.00	121.82	2220.11	1827.20
+1600.00	0.00	6.97	0.00	133.78	2220.11	1960.98
+1620.00	0.00	7.38	0.00	143.69	2220.11	2104.27
+1640.00	0.00	7.35	0.00	147.31	2220.11	2251.58
+1660.00	0.00	7.00	0.00	143.52	2220.11	2395.10
+1670.00	0.00	7.13	0.00	70.63	2220.11	2465.73
+1680.00	0.00	7.35	0.00	72.37	2220.11	2538.10
+1690.00	0.00	7.35	0.00	73.48	2220.11	2611.55
+1700.00	0.00	7.18	0.00	72.65	2220.11	2684.20
+1710.00	0.00	6.90	0.00	70.42	2220.11	2754.61
+1720.00	0.00	6.69	0.00	67.86	2220.12	2822.57
+1730.00	0.00	6.72	0.00	67.06	2220.12	2889.63
+1740.00	0.00	6.69	0.00	67.07	2220.12	2956.71
+1750.00	0.00	6.15	0.00	126.47	2220.12	3083.18
+1760.00	0.00	5.40	0.00	116.40	2220.12	3201.58
+1780.00	0.00	5.24	0.00	107.30	2220.12	3308.88
+1800.00	0.00	4.28	0.00	95.25	2220.12	3404.13
+1840.00	0.00	3.27	0.00	75.49	2220.12	3479.62
+1860.00	0.00	3.20	0.00	64.64	2220.12	3544.26
+1880.00	0.00	2.27	0.00	54.71	2220.12	3598.97
+1900.00	0.01	1.41	0.08	38.85	2220.20	3635.82
+1920.00	0.23	1.11	2.42	25.18	2222.62	3661.00
+1930.00	0.21	1.13	2.23	11.17	2224.85	3672.18
+1940.00	0.35	1.10	2.78	11.14	2227.63	3683.32
+1950.00	0.47	0.91	4.09	10.06	2231.73	3693.38
+1960.00	0.28	1.04	3.78	9.76	2235.50	3703.14
+1970.00	0.40	0.85	3.42	9.88	2238.92	3713.13

0	B	14/11/2018	-	-	EMISSION INICIAL
Rev.	Tipo	Data	Revisado Por	Resp. Técnico	Descrição
TIPOS DE EMISSÃO	A - Projeto Básico B - Projeto Executivo	C - Para Conhecimento D - Para Cotação	E - Para Construção F - Conf. Comprado	E - Conf. Construído H - Cancelado	
PROJETO PAVIMENTAÇÃO					
					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA Secretaria Municipal de Infraestrutura					
R. Samaritana, 1185 - Santa Edwiges					
Título/Objeto:					
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO CANAFISTULA E POVOADO CANGANDU NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL					
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ESTRADA CANGANDU PLANTA E SEÇÕES - EST. +1340.00 A EST. +1970.00					
Contrato Caixa Econômica n.º 1056865-74/2018					
Projeto/Tipo:					
Projetista		Desenhista		Aprov.	
		Projetista		CREA	
N.º Desenho		Comitente		Revisão	
DE-24455-13-06-00-07-06		Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ: 12198693/0001-58		00	
N.º Arquivo Digital		Localização		Data	
DE-24455-13-06-00-07-06.dwg		BAIRRO CANGANDU - ARAPIRACA - ALAGOAS		MAR/2019	
				Folha	
				INDICADA	
				03/07	